
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/02/2026 

Inicio recebimento das propostas na Plataforma: 05/02/2026 às 14h00min até as 

08h30min. do dia 23/02/2026. 

HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: Ás 08h30min (horário de Brasília) do dia 23/02/2026. 

HORÁRIO DA DISPUTA: 09:00 horas (horário de Brasília) do dia 23/02/2026. 

TEMPO DA DISPUTA INICIAL 15 (quinze) minutos. 
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
LOCAL: https://bnc.org.br 

Para formalização de consulta/esclarecimento diretamente na Plataforma: https://bnc.org.br 

EDITAL 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025 

PREÂMBULO 

 
O Município de Ituporanga, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 
83.102.640/0001-30, representado neste ato pelo Prefeito o senhor GEISON KURTZ, inscrita no CPF 
sob nº 007.***.***-16, TORNA PÚBLICO, para conhecimentos dos interessados, que se encontra 
aberto a Concorrência Eletrônica, na data e horário indicados, realizado em sessão pública, por 
meio da internet, através do site da Bolsa Nacional de Compras - https://bnc.org.br, fará realizar 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA - EXECUÇÃO INDIRETA PELO 
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL – MENOR PREÇO, conforme descrição contida 

neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá a Lei nº 14.133, de 01 de abril 
de 2021, Decreto Municipal 0125 de 20 de outubro de 2022, do qual Estabelece o 
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preço, Instrução Normativa 
SEGES/ME Nº 73, de 30 de setembro de 2022, Lei Complementar nº. 123 de 2006 e demais 
legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

 
1.2 Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no sistema Bolsa 
Nacional de Compras – BNC COMPRAS. Para a realização do cadastro, deverão ser observadas as 
instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras https://bnc.org.br. 

 
1.3 Os trabalhos serão conduzidos pela comissão de contratação do Município de Ituporanga, 
credenciado na função de Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizadas pela Administração 
Direta,disponível na Bolsa Nacional de Compras - BNC, no endereço https://bnc.org.br. 

 
1.4 Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 
observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no 
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
1.5 Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação na Bolsa Nacional 
de Compras - BNC e as constantes deste Edital e de seus Anexos prevalecerãoestas últimas. 

 
2.   DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
ULRICH MULLER - ETAPA 02 NO BAIRRO GABIROBA, COM EXTENSÃO DE 200M. 
CONVÊNIO SIMPLIFICADO - SCC 11617/2025. PROCESSO DIGITAL Nº 30079/2025. Relação 
dos itens com suas descrições, quantidades e valores máximos estão dispostas no ANEXO 

https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
https://bnc.org.br/
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VI. 

 
2.1 A licitação será menor preço GLOBAL, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

 

2.2 O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias após a assinatura da Ordem de 

Início de Serviços. Execução e entrega total do objeto do presente Edital é de 02 (dois) meses de 

acordo com o previsto no cronograma físico financeiro e será contado a partir da data da assinatura 

da ordem de serviços. 

2.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
2.4 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

 
2.4.1 ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar; 
2.4.2 ANEXO II – Minuta do Contrato; 

2.4.3 ANEXO III – Modelo de Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº. 
9.854/99); 
ANEXO IV – Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação (inciso Ido artigo 
63 da Lei nº. 14.133/2021); 
2.4.4 ANEXO V – Modelo de Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº. 11.488, de 2007. 
2.4.5 ANEXO VI – Termo de Referência, Relação dos Itens, descrições, quantidades, valores. 
2.4.6 ANEXO VII – Folha para Elaboração do Contrato. 
2.4.7 ANEXO VIII – Cronograma físico financeiro, BDI e Memorial Descritivo. 
2.4.8 ANEXO IX – Mapeamento de risco. 
2.4.9 ANEXO X – Matriz de Alocação de Riscos. 

3.  DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 

 
3.1 São unidades demandantes a Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras e a Secretaria 
Municipal de Planejamento. A gestão e fiscalização do contrato observarão as designações formais 
da Administração e as disposições da minuta contratual e do Termo de Referência. 

 
4  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 
4.1 O processamento desta licitação será realizado sempre em SESSÃO PÚBLICA ONLINE via site 
https://bnc.org.br, sendo iniciada na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no 
preâmbulo, nos termos fixados neste Edital e seus anexos. 

 
4.2 Poderão participar desta concorrência os interessados pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que 
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes desteEdital e seus 
Anexos. 

 
4.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
4.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 
relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

https://bnc.org.br/
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4.5 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. 

 
4.6 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.6.1 aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 
4.6.2 autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

 
4.6.3 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

 
4.6.4 pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

 
4.6.5 aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

 
4.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

 
4.6.7 pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

 
4.6.8 agente público do órgão ou entidade licitante; 

 
4.6.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

 
4.6.10 Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 
4.6.11 Suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta Municipal, nos termos do art. 156, III, § 4º, da Lei n. 14.133/2021; 

 
4.6.12 Declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 
156, IV, § 5º, da Lei n. 14.133/2021. 

 
4.6.13 Que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução 
ou liquidação; 

 
4.6.14 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei nº 14.133/2021. 

 
4.7 O impedimento de que trata o item 4.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 
o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante; 

 
4.8 A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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de agentes públicos do órgão ou entidade. 
 

4.9 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 

4.10 O disposto nos itens 4.6.2 e 4.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

 
4.11 Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 
nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 
4.12 A vedação de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 
4.13 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
4.14. A obtenção de benefícios a que se refere o item 4.13 fica limitada às microempresas e às 
empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham 
celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo a empresa 
apresentar declaração de observância desse limite na licitação previsto no art. 4º § 2º da Lei n° 
14.133/2021. 

 
4.15 Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP),deverá ser 
apresentada também a certidão expedida pela Junta Comercial ou Pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de ME ou EPP, dentro do prazo de validade 
previsto na própria certidão, ou na omissão, expedida a menos de 180 (cento e oitenta) dias contados 
da data de sua apresentação, sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar nº. 123 de 2006,e declaração de enquadramento em conformidade com o artigo 3º da 
Lei Complementar nº. 123/2006, (alterada pela Lei Complementar 147/2014), afirmando ainda que 
não se enquadram em nenhuma das hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, 
(alterada pela Lei Complementar 147/2014), devidamente assinada pelo Representante Legal da 
empresa, conforme modelo que segue em anexo ao Edital. 

 
5.  DO CREDENCIAMENTO: 

 
5.1 Para fins de participação nesta Concorrência Eletrônica, os interessados deverão obter da 
Bolsa Nacional de Compras - BNC mencionada neste Edital, o login pessoal de acesso ao sistema. 

 
5.2 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através da Bolsa Nacional de 
Compras, no endereço https://bnc.org.br. 

 
5.3 Em caso de dificuldade no credenciamento junto ao sistema acima, os licitantes deverão entrar 
em contato com a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone/ Whatsapp: 42 30264550 e/ou com o 
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ituporanga, fone: 47-3533 1211, e-mail: 
licitacao@ituporanga.sc.gov.br. 

 
5.4 Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá comprovar 
a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
atos inerentes ao certame. 

 
5.5 Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bnc.org.br/
mailto:licitacao@ituporanga.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

credenciamento preferencialmente no prazo de até 03 (três) dias úteis antes da data limite de 
apresentação das propostas iniciais. 

 
5.6 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de 
preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas 
licitações. 

 
5.7 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópiado respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações. 

 
5.8 O login e a senha poderão ser utilizados conforme Plano de Adesão efetuada pelo Licitante, salvo 
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC ou do Município de 
Ituporanga, devidamente justificado. 

 
5.9 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de Ituporanga 
e a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 

 
5.10 Qualquer declaração, informação ou documento falso anexado ao sistema sujeitaráo licitante às 
sanções administrativas previstas neste edital, sem prejuízos de eventuais consequências de 
natureza civil e criminal. 

 
5.11 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica 
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a Concorrência Eletrônica. 

 
5.12 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a esta Concorrência. 

 
5.13 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 
5.14 Recomendamos obter junto a Bolsa Nacional de Compras – BNC, fone: 42 30264550 e/ou 
Celular/Whatsapp: (41) 99136-7677 telefones do suporte ao fornecedor, outras informações sobre o 
processo de credenciamento no sistema de compras eletrônica. 

 
6.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

 
6.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (BNC), proposta com a 
descrição do objeto ofertado, marca e o preço (conforme o caso) até a data e o horário estabelecidos 
para o fim do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de 
envio dessa documentação. 

 
6.2 O envio da proposta, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

 
6.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 
da Concorrência Eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
6.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos anteriormente inseridos no sistema. 
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6.5 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
6.6 Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o 
encerramento da fase de lances. 

 
6.7 Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

 
6.8 Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

 
7.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

 
a) Valor unitário; 
b) Marca (quando for o caso); 

c) Fabricante (quando for o caso): 
d) Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência 
ANEXO VI 

 
7.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

 
7.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento dos bens. 

 
7.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
7.5 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

 
7.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas vigentes, quando participarem de licitações públicas. 

 
7.7 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso 
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
7.8 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o 
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 
8.   DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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8.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicado neste Edital. 

 
8.2 O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

 
8.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

 
8.4 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 
levado a efeito na fase de aceitação. 

 
8.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

 
8.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 
e os licitantes. 

 
8.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

 
8.8 O lance deverá ser ofertado no valor global. 

 
8.9 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 
8.10 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

 
8.11 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 
(um centavo). 

 
8.12 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 
8.13 Será adotado para o envio de lances na Concorrência Eletrônica o MODO DE DISPUTA 
“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado. 

 
8.14 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances. 

 
8.15 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade paraque o autor 
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam 
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

 
8.16 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
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dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 
8.17 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 
segundo a ordem crescente de valores. 

 
8.18 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, 
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem 
de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

 
8.19 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 
e registrado em primeiro lugar. 

 
8.20 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
8.21 No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

 
8.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente apósdecorridas vinte 
e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 

 
8.23 O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, conforme definido neste Edital 
e seus anexos. 

 
8.24 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta cadastrada. 

 
8.25 Uma vez encerrada a etapa de lances, será verificado o porte da entidade empresarial, conforme 
cadastro prévio realizado pelo licitante. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

 
8.26 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 
8.27 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
8.28 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 
de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
8.29 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
8.30 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
8.31 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
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previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

8.32 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

 
8.33 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital, de acordo com o artigo 61, da Lei nº 14.133, de 2021 

 
8.34 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
8.35 O Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 
9.  DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 
9.1 Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

 
9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 – TCU – Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido 
ou que apresentar preço inexequível. 

 
9.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preço GLOBAL ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, nos termos 
do artigo 59, III e §3º, da Lei Federal 14.133/2021. 

 
9.4 Será desclassificada a proposta vencedora que: 

 
a) contiver vícios insanáveis; 

 
b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

 
c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

 
d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

 
e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 
desde que insanável. 

 
9.5 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

 
a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi- 
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor estimado 
GLOBAL; 

 
b) No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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independentemente do regime de execução (Art. 59, Inciso V § 4º). 
 

c) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei 
(Art. 59, Inciso V § 4º). 

 
d) Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia (Art 96 da Lei 
14.133/2021): 
Art. 96. A critério da autoridade competente, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão 
no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, 
e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 
II - Seguro-garantia; 
III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 
País pelo Banco Central do Brasil. 
IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído 
pela Lei nº 14.770, de 2023) 
§ 2º Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem 
de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
§ 3º O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação 
e anterior à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar 
pela modalidade prevista no inciso II do § 1º deste artigo. 

 
9.5.1 Nos termos do art. 96, § 3º da Lei nº 14.133/21, poderá ser exigida a prestação de garantia para 
a execução do contrato, conforme previsão neste Edital. O licitante vencedor deverá optar por uma 
das seguintes modalidades: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança 
bancária ou título de capitalização. Caso opte pelo seguro-garantia, deverá prestar a garantia no 
prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da homologação da licitação e antes da assinatura do contrato, 
sob pena de sanções previstas no Edital e na legislação vigente. Na hipótese de suspensão do 
contrato por ordem da Administração ou por inadimplemento desta, o contratado ficará desobrigado 
de renovar a garantia ou endossar a apólice até a ordem de reinício da execução ou regularização 
do pagamento. 

 
9.6 A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
Agente de Contratação, que comprove: 

 
a) Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

 
b) Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

 
9.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove 
a exequibilidade da proposta. 

 
9.8 O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 
Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 
admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 
integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 
adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 
posterior do contrato. 

 
9.9 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Lei/L14770.htm#art1
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majoração do preço. 
 

9.10 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

 
9.11 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

 
9.12 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 

 
9.13 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 

 
9.14 O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para apresentar documento digital 
complementar por meio do sistema eletrônico, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. Excepcionalmente, por motivo técnico justificado, poderá ser admitido o 
envio pelo e-mail indicado no Edital, devendo o documento ser imediatamente juntado aos autos 
e anexado ao sistema, garantindo-se a rastreabilidade e o acesso aos demais licitantes. 

 
9.15 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de 
Contratação. 

 
9.16 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os 
que permitam a aferição da exequibilidade e a compatibilização técnica da proposta, tais como: 
planilha orçamentária e de quantitativos ajustada ao valor final, composições de custos e de 
BDI/Encargos Sociais, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, bem como esclarecimentos 
técnicos sobre a metodologia executiva, quando necessário, sem majoração do preço global 
ofertado. 

 
9.17 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
9.18 Havendo necessidade de suspensão da sessão, o Agente de Contratação informará no “chat” a 
nova data e horário para continuidade, bem como registrará o aviso no sistema, observado o prazo 
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no item 9.13, com o devido registro em ata. 

 
9.19 O Agente de Contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
9.20 Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
9.21 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
9.22 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
9.23 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de Contratação verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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10.  DA HABILITAÇÃO: 

 
10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 

 
10.2 Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e, Cadastro Nacional de Condenações Cíveis 
por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNJ, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 
10.3 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica daqual seja sócio majoritário. 

10.4 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
10.5 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

 
10.6 O licitante será convocado para manifestação previamente a sua desclassificação. 

 
10.7 Constatada a existência de sanção, o Agente de Contratação reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

 
10.8 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.9 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
10.10 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles 
legalmente permitidos. 

 
10.11 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
10.12 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
10.13 Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
10.14 - Habilitação jurídica: 

 
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede. 

 
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência. 

 
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que tratao art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

 
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto deautorização. 

 
10.15 - Regularidade fiscal e trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

 
b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 
termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante. 

 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede dolicitante. 

 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
f) Prova de regularidade relativa a Débitos Trabalhistas – Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT). 

10.16 Sob pena de inabilitação, as certidões relativas à regularidade fiscal deverão ter sido expedidas 
a menos de 60 (sessenta) dias contados da data da sua apresentação, quando estas não tiverem 
prazo de validade estabelecido pelo órgão competente expedidor. 

10.17 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, 
ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
10.18 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
 

10.19 - Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a) Certidão negativa de falência, concordata e recuperação judicial, expedida pelodistribuidor 
da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão 
desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados dadata da sua apresentação. 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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b) Para licitantes de outros estados, verificar na certidão a exigência de documentação 
complementar para validação. 

 
c) O licitante que esteja em processo de recuperação judicial, deverá apresentar autorização do 
juízo competente para sua participação em processo licitatório. 

 
 

d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

d.1. O licitante deverá apresentar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do 

Exercício e demais demonstrações contábeis dos dois (02) últimos exercícios sociais, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, conforme o artigo 69, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, 

devidamente assinadas pelo representante legal da empresa e por profissional de contabilidade 

regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), admitida assinatura digital 

com certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

d.2. A  apresentação  das  demonstrações  contábeis  deverá  ocorrer  da  seguinte  forma: 

a) Quando a empresa for obrigada à Escrituração Contábil Digital (ECD), integrante do Sistema 

Público de Escrituração Digital (SPED Contábil), deverão ser apresentados o recibo de entrega 

da ECD referente aos exercícios exigidos e, quando aplicável, o termo de autenticação emitido pelo 

próprio sistema. 

b) Quando a empresa for dispensada da Escrituração Contábil Digital (ECD), deverá apresentar 

as demonstrações contábeis na forma impressa, assinadas pelo representante legal e pelo 

contador responsável, ficando dispensada a indicação do número do Livro Diário, do número de 

registro na Junta Comercial e da numeração das folhas, por se tratar de formalidade superada pela 

escrituração contábil digital atualmente adotada. 

d.3. Índices econômico-financeiros mínimos e máximos exigidos: 

Com base nos dados do Balanço Patrimonial apresentado, deverão ser apurados e demonstrados, 

em planilha própria com memória de cálculo, os seguintes índices: 

AD 

LIQUIDEZ INSTANTÂNEA: ---------- = índice mínimo: 0,05 

PC 
 

 
AC 

LIQUIDEZ CORRENTE: --------- = índice mínimo: 1,00 

PC 
 

 
AC + ARLP 

LIQUIDEZ GERAL: ----------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
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PL 

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS: ---------------- = índice mínimo: 1,00 

PC + PELP 
 

 

 
 
 
 
 

 
Legenda: 

PC + PELP 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: --------------------- = índice máximo: 0,51 

AT 

 

• Ativo Circulante (AC): recursos de curto prazo, como caixa, bancos, estoques e contas a receber. 

• Ativo Disponível (AD): valores imediatamente disponíveis, como caixa e bancos. 

• Ativo Realizável a Longo Prazo (ARLP): direitos que serão realizados após o término do exercício seguinte. 

• Passivo Circulante (PC): obrigações exigíveis até o final do exercício seguinte. 

• Passivo Exigível a Longo Prazo (PELP): obrigações com vencimento superior a um exercício. 

• Ativo Total (AT): soma de todos os ativos da empresa. 

• Patrimônio Líquido (PL): diferença entre o ativo total e o passivo total. 

d.4. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancete de verificação ou balanço 

provisório, podendo o balanço ser atualizado por índices oficiais quando estiver encerrado há 

mais de três (03) meses da data de apresentação da proposta. 

d.5. Empresas constituídas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências de habilitação, podendo substituir as demonstrações contábeis pelo Balanço de 

Abertura, devidamente registrado e assinado. 

d.6. Se a pessoa jurídica tiver sido constituída há menos de dois (02) anos, a exigência das 

demonstrações contábeis limitar-se-á ao último exercício social encerrado. 

d.7. Os índices econômico-financeiros ora exigidos são os indicadores adotados pelo Município 

de Ituporanga/SC, justificados pelos princípios da prudência e da segurança jurídica da 

contratação, considerando a responsabilidade solidária da Administração Pública em caso de 

inadimplemento de obrigações trabalhistas pela contratada, conforme entendimento consolidado dos 

Tribunais Superiores. 

d.8. Quando o edital for publicado antes do término do prazo legal de encerramento ou aprovação 

das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior, não será exigida a sua 

apresentação, permanecendo válidas as demonstrações do exercício precedente até o cumprimento 

dos prazos societários legais. 

Nota explicativa – prazos societários e contábeis: 

Para fins de habilitação econômico-financeira, considera-se que, nos termos do Código Civil (art. 1.078) e da 

Lei nº 6.404/1976 (art. 132), as Sociedades Limitadas e as Sociedades Anônimas devem aprovar as 

demonstrações contábeis do exercício até o 4º (quarto) mês subsequente ao seu encerramento. Assim, para 

exercícios encerrados em 31/12, o prazo-limite de aprovação é, em regra, 30 de abril do ano seguinte. 

Desse modo, quando o edital for publicado antes desse prazo, não será exigida a apresentação do balanço do 

exercício imediatamente anterior, permanecendo válidas as demonstrações do exercício precedente até o 

cumprimento dos prazos societários. 
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A Escrituração Contábil Digital (ECD), integrante do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), tem prazo 

anual de entrega definido pela Receita Federal (geralmente até o final de maio/junho, conforme ato vigente), 

servindo como meio de comprovação quando a empresa estiver obrigada à sua apresentação. 

Para Microempreendedor Individual (MEI), aplica-se o tratamento jurídico próprio; contudo, a participação 

em licitação sujeita-se às regras de habilitação econômico-financeira previstas no edital, observada a legislação 

aplicável. 

 
10.20 - Qualificação Técnica: 

 
a) Certidão de registro da Empresa expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, 

dentro do seu prazo de validade, que comprove o exercício de atividades relacionadas com o objeto 

desta licitação (Pessoa Jurídica), e a Certidão de registro do Engenheiro responsável pela empresa 

expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo – CAU do Estado da sede do licitante, dentro do seu prazo de validade 

(Pessoa Física); 

b) Atestado de capacidade técnica do profissional pertencente ao quadro técnico da empresa licitante, 

devendo o atestado conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante ou qualquer outra 

forma de que o município possa valer-se para manter contato com a empresa declarante, 

comprovando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto da licitação, original ou cópia autenticada, expedido por pessoa 

física ou jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais 

competentes, acompanhado da respectiva certidão de Acervo Técnico — CAT, comprovando que o 

licitante possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional 

de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 

de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 

licitação vedado as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; 

c) O responsável técnico indicado poderá ocupar a posição de diretor, sócio ou integrar o quadro 

permanente do licitante na condição de empregado ou de prestador de serviços, devendo ser 

comprovada sua vinculação com o licitante, até a data da assinatura do contrato, por meio de 

carteira de trabalho e previdência social (CTPS), contrato de prestação de serviços, ficha de registro 

de empregado ou contrato social, conforme o caso. 

c1) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnica-profissional 
deverá acompanhar a execução dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. Para essa substituição, 
a qualificação técnica do profissional substituto deverá atender as mesmas exigências deste Edital. 

 
 

10.21 - Documentos complementares: 

 
a) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme 
Lei nº 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este 
Edital. 

 
b) Declaração que cumpre os requisitos de habilitação, conforme modelo anexo a este Edital. 

 
c) Folha para elaboração do contrato devidamente preenchida conforme modelo ANEXO VII. 

 
d) Declaração de enquadramento de  Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e 
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Micro-empreendedor Individual (MEI), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, com redação 

dada pela LC nº 147/2014, (Anexo V). (PARA MICRO EMPRESAS OU EPP); 

 
e) Declaração subscrita por seu responsável legal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de 
instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao 
cumprimento do objeto deste Edital; 

 
f) Declaração subscrita por seu responsável legal, declarando que o licitante através de seu 
responsável técnico efetuou vistoria completa nos locais dos serviços, responsabilizando-se pelo 
levantamento dos dados quantitativos e qualitativos e pela conferência de medidas nos locais, 
necessários para o total conhecimento de todas as particularidades dos serviços e obras de 
engenharia a serem efetuadas, não sendo aceitas, para efeitos legais, posteriores alegações de 
desconhecimento dos mesmos, decorrente de erros ou imperícias no levantamento executado, 
conforme Acórdão 291/2016 do TCU - (TCU, Acórdão nº 291/2016, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, j. 
em 17.02.2016. 

 
g) Declaração emitida pela empresa atestando que a empresa não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de 
economia mista, em atendimento à vedação disposta na legislação (pagamento, a qualquer título, a 
empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, 
inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis federais específicas 
e na LDO vigente da época da contratação, comprovadas pelo Município), sendo de inteira 
responsabilidade do Município a fiscalização dessa vedação (Art. 18, XII, Lei 13.408/2016), (Meio 
Físico e Aba "Processo de Execução" da Plataforma +Brasil); 

 
h) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

i) Caso a empresa pretenda utilizar benefícios concedidos para as ME/EPP deverá apresentar 
Certidão simplificada do enquadramento de ME/EPP expedida pela Junta Comercial, com prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias da data de expedição, conforme disposto no item 4.15 do edital. 

 
OBS: As declarações poderão ser conjunta. 

 
10.22 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
10.23 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
10.24 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor,comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 

 
10.25 A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista,será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
10.25.1 Na fase de habilitação o agente de contratação, ou comissão de contratação quando o 
substituir, solicitará(ão) ao licitante que ofertou o melhor lance após a disputa eletrônica na 
plataforma BNC, conforme previsão legal, artigo 63, inciso II da Lei 14.133/2021, no qual terão 
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o prazo máximo de 02 (duas) horas após convocado pelo “chat” para apresentar todos os 
documentos exigidos no edital, sob pena de inabilitação. A documentação deverá ser anexada 
na plataforma BNC. 

 
10.25.2 Os documentos de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econônomica, não serão aceitos 
após o prazo previsto no item 10.25.1, no caso de empresa não ter inserido na plataforma ou ter 
inserido por equívoco documento diverso ao exigido no edital. 

 
10.26 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, conforme previsto no artigo 64 da 
Lei 14.133/21 e IN 73/2022, art. 39, §4º, assim previsto: 

 
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas. 
c) Os documentos previsto no Edital como Documentos Complementares (declarações folha de 

elaboração do contrato, que de acordo com o TCE/SC, recomenda o agente de contratação 
conduza seus atos baseados no formalismo moderado, nesse sentido, ainda que não 
apresentada quaisquer declarações, a Administração, para evitar a perda de uma proposta 
vantajosa, sob a égide da eficiência, e em atenção aos fins do procedimento licitatório, tem o 
poder dever de realizar diligencias para suprir a omissão do interessado. 

 
10.27 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação 
e classificação. 

 
10.28 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao presente edital 

 
10.29 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos 
(Qualificação Técnica), o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” 
a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
10.30 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
10.31 Em havendo inabilitação haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo- se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
10.32 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 
do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,e assim sucessivamente, sob pena 
de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

 
10.33 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 
sobre o(s) item(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 
licitante nos remanescentes. 

 
10.34 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

11.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 

 
11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazode 02(duas) 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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horas, a contar da solicitação do Agente de Contratação, no sistema eletrônico e deverá: 

 
a) Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante 
ou seu representante legal. 

 
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
11.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante (quando necessários), vinculam a Contratada. 

 
11.4 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 
e o valor Global em algarismos e por extenso. 

 
11.5 Ocorrendo divergência entre o preço global ofertado e os preços unitários apresentados na 
planilha, prevalecerá o preço global, procedendo-se à correção/adequação proporcional dos preços 
unitários, sem majoração do valor global, para fins de compatibilização do cronograma físico- 
financeiro e de futuras medições/aditamentos. No caso de divergência entre valores numéricos e 
valores por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 
11.6 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamentoa mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 
11.7 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
11.8 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
 

12. DOS RECURSOS: 

 
12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso,será concedido o 
prazo de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 

 
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

 
12.3 Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 
12.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

 
12.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 
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que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
12.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis deaproveitamento. 

 
12.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
13.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 

 
13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessãopública, situação em que serão 
repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

 
13.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 
procedimento licitatório. 

 
13.4 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO NA 
BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (BNC), sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
14.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

 
14.1 Encerrada a fase de julgamento e verificada a habilitação, o objeto desta Concorrência 
Eletrônica, que tem por finalidade a contratação de obra, será adjudicado ao licitante vencedor 
que apresentar a proposta de MENOR PREÇO, com julgamento pelo PREÇO GLOBAL, desde que 
atendidas todas as exigências deste Edital e de seus anexos. 

 
14.2 A homologação do resultado desta licitação não obriga a Administração à contratação do 
objeto, ficando a contratação condicionada ao interesse público, à disponibilidade orçamentária e às 
demais condições legais aplicáveis. 

 
15.  DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 
15.1 Homologado o resultado da licitação, a Administração, respeitada a ordem de classificação, 
convocará o licitante vencedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da 
convocação, assinar o Contrato, observadas as condições deste Edital e de seus anexos. 

 
15.2 O prazo previsto no item 15.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante 
solicitação formal do licitante durante o seu transcurso, desde que devidamente justificada e aceita 
pela Administração. 

 
15.3 Se o licitante vencedor, regularmente convocado, não comparecer ou se recusar 
injustificadamente a assinar o Contrato, serão adotadas as medidas administrativas cabíveis, 
inclusive aplicação de sanções, sem prejuízo da convocação dos licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para, após eventual negociação, verificação da aceitabilidade da proposta e 
comprovação das condições de habilitação, proceder à assinatura do Contrato, nos termos da Lei nº 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

14.133/2021. 
 

15.4 A contratada reconhece que as hipóteses de extinção/rescisão contratual são aquelas previstas 
no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como reconhece os direitos e prerrogativas da Administração 
previstos nos arts. 138 e 139 do mesmo diploma legal. 

 
15.5 Após a assinatura do Contrato, a Administração providenciará a publicação do extrato e os 
registros pertinentes, bem como o encaminhamento do instrumento ao gestor e fiscal do contrato 
designados, para fins de acompanhamento, medição e recebimento da obra, nos termos do Edital, 
do Termo de Referência/Projeto Básico e da Lei nº 14.133/2021. 

 
16.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 
16.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado, quando cabível, na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que devidamente 
justificado e formalizado. 

 
16.2 Os preços contratados permanecerão fixos até a aquisição do direito ao reajuste, observado 
o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orçamento estimado (mês de 
referência SINAPI). Decorrido esse prazo, o reajuste será calculado conforme a disciplina do Item 
17, mediante aplicação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC/FGV (ou outro índice que 
venha a substituí-lo, quando tecnicamente justificável), sem prejuízo da eventual 
revisão/reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses legais e na forma prevista no Item 17. 

 
17.  ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E REAJUSTE DE PREÇOS: 

 

 
17.1 Nos termos do Capítulo VII da Lei nº 14.133/21, os contratos administrativos poderão ser 
alterados nos casos previstos em lei, garantindo o equilíbrio econômico-financeiro e a adequada 
execução do objeto contratado. 

 
17.2 As alterações contratuais poderão ocorrer nas seguintes hipóteses, desde que devidamente 
justificadas e sem descaracterização do objeto: 

 
a) Modificação unilateral pela Administração: quando necessária para adequação do objeto a 
alterações de projeto ou especificações, por motivo de interesse público, bem como quando 
indispensável para alteração do valor contratual em decorrência de acréscimos ou supressões 
quantitativas do objeto, nos limites legais. 

 
b) Modificação por acordo entre as partes: quando necessária para corrigir falhas ou omissões; 
ajustar a execução a fatos supervenientes devidamente demonstrados; e/ou para restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nas hipóteses legais, mediante comprovação 
técnica e econômico-financeira. 

 

 
17.3 Reajuste/Revisão de preços (obra): 

 

 
17.4 O preço pactuado no presente Contrato poderá ser reajustado após decorrido o prazo de 12 
(doze) meses, contados da data-base da Tabela SINAPI utilizada para a elaboração da planilha 
orçamentária que embasou a contratação. 

 
17.5 Caso, no momento do reajuste ou eventual reequilíbrio, tenha-se ultrapassado o período de 
12 (doze) meses desde a data-base da Tabela SINAPI, aplicar-se-á, para fins de atualização dos 
valores, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC/FGV), ou outro índice que vier a substituí- 
lo, caso mais adequado e tecnicamente justificável. 
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17.6 O novo valor contratual, reajustado nos termos desta cláusula, terá vigência por 12 (doze) 
meses, sem novo reajuste nesse período, sendo aplicável, sucessivamente, ao longo da vigência 
do contrato. 

 
17.7 O reajuste será formalizado por meio de apostilamento, nos termos da legislação vigente. 

 
17.8 Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 
respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida na Matriz de 
Alocação de Riscos – MAR (Anexo X do edital). 

 
17.9 Para a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a parte interessada deverá 
apresentar planilha analítica dos custos atualizados, demonstrando, por meio de comparativo, as 
variações entre os preços originalmente contratados e os novos valores apurados, devidamente 
justificados. 

 
17.10 O prazo para análise e resposta à solicitação de reequilíbrio será de até 20 (vinte) dias úteis, 
contados da data do recebimento formal da documentação completa pela Administração. 

 
17.11 A extinção do contrato não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico- 
financeiro ocorrido durante sua vigência, sendo possível a formalização de termo indenizatório, 
desde que devidamente instruído e comprovado. 

 
17.12 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do 
contrato e, obrigatoriamente, antes da assinatura de eventual termo aditivo de prorrogação, 
conforme disposto no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 

 
18.  DA CONTRATAÇÃO: 

 
18.1 A contratação será formalizada por intermédio de instrumento contratual, conforme disposto no 
artigo 95 da Lei nº 14.133,de 2021. 

 
18.2 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital, na minuta do 
Termo Contratual, no Projeto Básico, Projeto Executivo, Memorial Descritivo e no Estudo Técnico 
Preliminar. 

 
18.3 A empresa vencedora deverá assinar o “Termo de Contrato,” no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
após o seu envio; 

 
18.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas 

 
18.5 Quando a Proponente Vencedora, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se 
recusar a assinar o contrato (ou retirar o instrumento equivalente), serão convocadas as demais 
Proponentes classificadas na ordem de classificação; 

 
18.6 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura; 

 
18.7 A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a Legislação em vigor quanto às obrigações assumidas 
na Licitação; 

 
18.8 Consideram-se como parte integrante do Contrato, os termos da Proposta Vencedora e seus 
Anexos, bem como os demais elementos concernentes à Licitação que servirem de base ao Processo 
Licitatório; 
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18.9 Caberá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Extrato do Contrato. 
 

18.10 A subcontratação do objeto do contrato será permitida nas seguintes condições: 
 

a) Subcontratação Permitida: A subcontratação de serviços ou fornecimentos é permitida apenas 
mediante prévia e expressa autorização da Administração Contratante. 

 
b) Condições para Subcontratação: A subcontratação estará sujeita às seguintes condições: 

I - A contratada deverá demonstrar que a subcontratada possui a qualificação técnica e os 
requisitos de habilitação necessários para a execução do objeto subcontratado. 

II - A subcontratada deverá cumprir todas as condições contratuais aplicáveis ao objeto 
subcontratado. 

III - A responsabilidade pela execução dos serviços ou fornecimentos subcontratados continuará 
a ser da contratada principal. 

 
c) Limite de Subcontratação: A parcela subcontratada não poderá exceder 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha a 

responsabilidade técnica e gerencial sobre a execução global do contrato. 

d) Proibições: Não será permitida a subcontratação total do objeto do contrato. A subcontratação 
parcial deverá obedecer ao limite mencionado na alínea “c”. 

 
e) Fiscalização e Controle: A Administração Contratante terá o direito de fiscalizar a execução dos 
serviços ou fornecimentos subcontratados, devendo a contratada principal fornecer todas as 
informações e documentos necessários para essa fiscalização. 

 
f) Rescisão: O descumprimento das condições estabelecidas para a subcontratação poderá 
resultar na rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
g) Responsabilidade Solidária: A contratada principal será solidariamente responsável pelas 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrentes da execução dos serviços ou 
fornecimentos subcontratados. 

 

18.10.1 Critérios para Subcontratação: Poderão ser subcontratados serviços especializados que 

exijam mão de obra específica ou equipamentos diferenciados, tais como: 

a) Assentamento e nivelamento de lajotas; 

b) Execução de meio-fio e drenagem pluvial complementar, se necessário; 

c) Transporte e distribuição de insumos para a pavimentação. 

 
Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas deverão comprovar 

capacidade técnica compatível com o serviço a ser executado e atender aos critérios de regularidade 

fiscal, trabalhista e previdenciária. 

 
Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecerá responsável pela 

qualidade, segurança e conformidade dos serviços executados pelas subcontratadas, não sendo 

eximida de suas obrigações contratuais. 

 

Preferência à Contratação de ME/EPP: Considerando o impacto socioeconômico e o disposto nos 

arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, será incentivada a subcontratação de 

microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) para a execução de parcelas 
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compatíveis do objeto, desde que comprovem capacidade técnica para o serviço a ser 

executado e atendam aos requisitos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, 

permanecendo a contratada principal integralmente responsável pelos serviços subcontratados. 

 
Vedação à Subcontratação de Parentes: Fica expressamente vedada a subcontratação de 

empresas pertencentes ou administradas por cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, de agentes públicos envolvidos na gestão do contrato, nos termos da 

legislação vigente. 

 
Fiscalização da Subcontratação: O fiscal do contrato deverá observar rigorosamente o disposto no 

§ 3º do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que: 

a) Os serviços subcontratados sejam executados conforme as especificações contratuais 

e normas técnicas aplicáveis; 

b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade jurídica, fiscal e 

trabalhista; 

c) Não haja subcontratação em percentual superior ao permitido ou desvio de finalidade 

na execução dos serviços; 

d) Seja garantida a economicidade e a eficiência da execução da obra, sem prejuízo à 

qualidade e ao interesse público. 

 

18.11 O controle e a fiscalização dos serviços subcontratados serão realizados pelo órgão gestor da 

obra, conforme previsto no plano de fiscalização e gestão do contrato. 

 
19.  DO PREÇO: 

 

19.1 O preço contratado será fixo e irreajustável até a aquisição do direito ao reajuste, 
observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses contado da data-base do orçamento 
estimado (mês de referência da SINAPI). Decorrido esse prazo, o preço poderá ser 
reajustado mediante aplicação do Índice Nacional da Construção Civil – INCC/FGV (ou outro 
índice que venha a substituí-lo, quando tecnicamente justificável), sem prejuízo da eventual 
revisão/reequilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses legais. 

 
20.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

 
20.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

20.1.1. A CONTRATANTE OBRIGAR-SE-Á: 

 
20.1.2 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitatório, consoante estabelece a Lei nº 
14.133/2021; 

20.1.3. Fiscalizar e acompanhar a realização/recebimento do objeto desta Concorrência Eletrônica; 

20.1.4. Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
Contrato, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 
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20.1.5. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas nos prazos fixados; 

20.1.6. Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Contatada e 
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações contidas no 
Termo de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suasalterações; 

20.1.7. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem; 

20.1.8. Efetuar, em favor da empresa CONTRATADA o pagamento, nas condições estabelecidas no 
edital. 

20.1.9. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato. 
 

20.1.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados e 
materiais incorporados à obra, provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

 
20.1.11. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

 
20.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

 
 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

21.1 A CONTRATADAOBRIGAR-SE-Á: 
 

21.1.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 
21.1.3 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 
contratação direta; 

 
21.1.4 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 
na fase de habilitação 

 
21.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

 
21.1.6 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

 
21.1.7 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles 
solicitados; 

21.1.8. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE; 

21.1.9 Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta. 

 
21.1.10 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

 
21.1.11 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 

 
21.1.12 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 

 
21.1.13 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 

 
21.1.14 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 
terceiros. 

 
21.1.15 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

 
21.1.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

 
21.1.17 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

 
21.1.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 
21.1.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do contratante; 

 
21.1.20 Deverá ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega não aprovada pela 
fiscalização, caso as mesmas não atendam às especificações constantes deste Termo de Referência 
ou às normas pertinentes, ficando a Contratante isenta de despesas. 

 
21.1.21 prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

 
21.1.22 atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 

 
21.1.23 manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 
21.1.24 apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovam cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial 
encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

 
21.1.25 cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: luvas, 
sapatão, capacete; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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21.1.26 apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do 
Contrato; 

 
21.1.27 Recolhimento do INSS da obra. 

 
21.1.28 Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 

 

21.1.29 após a Ordem de serviços a contratada deverá abrir a inscrição no CNO (Cadastro Nacional 

de Obras) junto ao INSS. 

21.1.30 CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços, durante o prazo de cinco 

anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

21.1.30.1 Nos termos do Art. 140, § 6º da Lei nº 14.133/21, o recebimento definitivo da obra pela 

Administração não exime o contratado de sua responsabilidade objetiva pela solidez, segurança dos 

materiais e serviços executados, bem como pela funcionalidade da construção, reforma, recuperação 

ou ampliação do bem imóvel. 

21.1.30.2 O contratado permanecerá responsável pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

21.1.30.2.1 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no item anterior terá início na data da assinatura 

do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, lavrado pelo fiscal designado pela Administração, 

no qual se atestará a execução da obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo, 

especificações técnicas e demais exigências contratuais, bem como a inexistência de vícios aparentes. 

21.1.30.3 Caso sejam identificados vícios, defeitos ou incorreções no período de responsabilidade, o 

contratado deverá realizar as devidas reparações, correções, reconstruções ou substituições 

necessárias, garantindo a integridade da obra e o atendimento às exigências de segurança e 

funcionalidade. O não cumprimento dessas obrigações poderá ensejar a aplicação das penalidades 

cabíveis, conforme estabelecido neste Edital e na legislação vigente. 

 
22.  DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

 
22.1. O recebimento do objeto da contratação se dará em duas etapas: provisória e definitiva, 
conforme disposto no artigo 140 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
22.1.1. Recebimento Provisório 

Será realizado imediatamente após a conclusão dos serviços, mediante termo circunstanciado, 
assinado por representante da Administração e pela Contratada, condicionado a: 

• Verificação do atendimento às especificações técnicas previstas no projeto básico, no edital 
e no contrato; 

• Entrega de todos os documentos técnicos, manuais, garantias e certificados exigidos no 
contrato; 

• Regularidade fiscal e trabalhista da Contratada no momento da conclusão dos serviços; 

• Entrega dos registros fotográficos e de documentação “as built” (se aplicável), atualizados e 
compatíveis com os serviços executados. 

 
22.1.2. O recebimento provisório não exime a Contratada da responsabilidade pela integridade, 
segurança e manutenção dos serviços executados até o recebimento definitivo. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

22.1.3. Recebimento Definitivo 

Será realizado após o prazo de vistoria técnica e operacional estabelecido no contrato (mínimo de 30 
dias), mediante emissão de termo circunstanciado, condicionado a: 

• Comprovação da estabilidade, segurança e funcionalidade dos serviços realizados; 

• Ausência de vícios aparentes e defeitos de execução; 

• Atendimento integral às exigências contratuais e correção de eventuais pendências 
apontadas no recebimento provisório; 

• Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e/ou complementação 
dos serviços, devidamente registrada no CREA/SC. 

 
22.2. Critério de Aceitação do Objeto 

 
22.2.1. O objeto da contratação será considerado aceito quando: 

• Os serviços estiverem executados conforme os projetos, especificações técnicas e normas 
aplicáveis; 

• As condições de qualidade, segurança, funcionalidade e acabamento forem 
comprovadamente satisfatórias pela equipe técnica da Administração; 

• Não houver pendências ou inconformidades técnicas, legais ou contratuais. 

 
22.2.2. Eventuais inconformidades verificadas durante o recebimento provisório ou definitivo deverão 
ser sanadas pela Contratada no prazo estabelecido pela Administração, sob pena de aplicação das 
penalidades contratuais cabíveis. 

 
22.2.3. A aceitação definitiva não exime a Contratada das responsabilidades legais e contratuais, 
inclusive aquelas relativas a defeitos ocultos ou vícios redibitórios, nos termos do artigo 141 da Lei nº 
14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 

 
23.  DO PAGAMENTO: 

 
23.1 O prazo para pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, após o boletim de medição e da 
apresentação da NotaFiscal/Fatura pela Contratada. 

 
23.2 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada. 

 
23.3 O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal apresentada pela 
Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

 
23.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante. 

 
23.5 Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao 
processo de pagamento. 

 
23.6 O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em 
conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 
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23.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 

 
23.8 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

 
24.  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

24.1 Os recursos para a execução do objeto da presente Concorrência Eletrônica serão as 
inseridas no quadro abaixo e a dotação orçamentária será suplementada quando do recebimento dos 
recursos vinculados: 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449051910000000000 Obras em andamento 

171032100121 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais - Estado/Outros 

 
25.  DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DO EDITAL E DO CONTRATO: 

 
25.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

25.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratação /a durante o certame; 

25.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

25.1.2.1 Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

25.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

25.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

25.1.2.4 Deixar de apresentar amostra; 

25.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

25.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

 
25.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração ou ensejar o 
retardamento da execução do certame.; 

 
25.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação; 

 
25.1.5 Fraudar a licitação; 

 
25.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

 
25.1.6.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 

25.1.6.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
 

25.1.6.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

25.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 
 

25.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 
 

25.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

 
25.2.1 advertência; 

 
25.2.2 multa; 

 
25.2.3 impedimento de licitar e contratar e 

 
25.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

 
25.3 Na aplicação das sanções serão considerados: 

 
25.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida. 

 
25.3.2 as peculiaridades do caso concreto; 

 
25.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 
25.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

 
25.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

 
25.4. A multa será recolhida em percentual de 15%, incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

 
25.4.1 Sem prejuízo do item anterior, poderá ser aplicada: 

 
I - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso nos casos de não assinatura do 
contrato e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta vencedora, recolhida no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

 
25.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa, sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
25.6 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua 
decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 
25.7 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, 
e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

 
25.8 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

 
25.9 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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reparação integral dos danos causados. 

 
25.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

 
25.11 As multas serão recolhidas em favor da Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for 
o caso, inscritas em Dívida Ativa e cobradas judicialmente. 

 
25.12 – Das Penalidades do Contrato: 

 

 
25.12.1 Sanções e Penalidades Administrativas: 

 
25.12.1.1 Conforme previsto na Minuta Contratual (Cláusula Décima Primeira), em conformidade 
com o disposto na Lei nº 14.133/2021, e sem prejuízo das demais sanções, caso haja inexecução 
total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas as seguintes sanções administrativas, garantida 
a ampla defesa e o contraditório: 

 
I – Advertência: aplicada nos casos de infrações de menor gravidade, visando a prevenção de 
reincidências; 
II – Multa: conforme valores e critérios estabelecidos no contrato, proporcional ao descumprimento 
das obrigações; 

 
III – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até três anos, 
nos termos do artigo 156 da Lei nº 14.133/2021; 

 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos 
do artigo 157 da Lei nº 14.133/2021, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação. 

 
25.12.1.2 As sanções poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, conforme a 
gravidade da infração, observando-se o devido processo administrativo. 

 

 
26 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
26.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 
Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame. 

 
26.2 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial (Plataforma BNC) no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data 
da abertura do certame. 

 
26.3 A impugnação e os pedidos de esclarecimento serão recebidos exclusivamente por meio 
eletrônico, via Plataforma BNC (https://bnc.org.br, em texto escrito e acompanhados dos 
documentos que os fundamentem, devidamente anexados no sistema. 

 
26.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 
26.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 

 
26.6 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://bnc.org.br/
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27  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

27.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 

 
27.2 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento depublicação em que 
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
27.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação do Agente de Contratação em contrário. 

 
27.4 É facultada ao Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, 
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 
27.5 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado no sistema e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

27.6 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face 
de razões de interesse público, por motivo de fato supervenientedevidamente comprovado, pertinente 
e suficiente para justificar tal conduta, devendoanulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 
27. 7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

 
27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á odia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 
27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados osprincípios da isonomia e do 
interesse público. 

 
27.10 As normas que disciplinam esta Concorrência Eletrônica serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
27.11 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital, salvo em virtude de força maior ou caso fortuito, aceitável 
a juízo do Agente de Contratação; 

 
27.12 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o 
processo prevalecem à previsão do Edital. 

 
27.13 O Edital será disponibilizado por meio eletrônico, através do site do Município de Ituporanga 
https://www.Ituporanga.sc.gov.br e pelo sistema eletrônico https://bnc.org.br. bem como poderá ser 
solicitado através do e-mail: licitacao@ituporanga.sc.gov.br, que será atendida em até 24 (vinte e 
quatro) horas. 

 
27.14 Os autos do processo administrativo permanecerão com vistas aos interessados no Portal da 
Transparência. 

 
27.16 A participação no presente Procedimento Licitatório, implicará em plena aceitação aos termos, 

https://www.tigrinhos.sc.gov.br/
https://bnc.org.br/
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cláusulas e condições deste Edital, bem como das normas administrativas vigentes. 
 

27.17 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 14.133, de 2021, da Lei 
Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
atualizadas, subsidiariamente e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

27.18 O Foro eleito para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Comarca de 
Ituporanga, Estado de Santa Catarina, com exclusão de qualquer outro. 

 
27.19 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
27.20 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) 

 
27.21 Devido ao fato de o Município de Ituporanga/SC já possuir minutas padronizadas de edital dos 
quais já estão em consonância com Plataforma BNC, plataforma eletrônica da qual realiza os 
processos eletrônicos do município, verificou que seria mais prático, adaptar essas minutas já 
utlizadas à Lei 14.133/2021 ao invés de adotar as minutas padronizadas da AGU. 

 
 

Ituporanga/SC, em 04 de fevereiro de 2026. 
 
 
 

GEISON KURTZ 
Prefeito 
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ANEXO I 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 

 
EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER TRECHO 02 

 

 

REQUISITANTE 

Prefeitura Municipal de Ituporanga / Secretaria de Planejamento 
 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a fase de planejamento do processo licitatório, 

compatibilizando-se com o plano de contratações anual e as leis orçamentárias. O objetivo 

principal é analisar a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em 

observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública. 

 

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente contratação tem por objetivo a pavimentação da Rua Ulrich Muller do município 

de Ituporanga, visando solucionar problemas críticos de infraestrutura que impactam diretamente 

a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população. 

 
A execução de obras de pavimentação de vias urbanas tem como principal finalidade melhorar as 

condições de mobilidade, acessibilidade e segurança viária, além de promover o desenvolvimento 

urbano e a valorização do entorno. Trata-se de uma demanda constante da população e uma ação 

de interesse coletivo, voltada à qualificação da infraestrutura municipal e à melhoria da qualidade 

de vida dos munícipes. 

 
A pavimentação contribui diretamente para a redução de custos de manutenção viária, mitigação 

de problemas com poeira e lama, melhoria no escoamento das águas pluviais, segurança do 

tráfego de veículos e pedestres e estímulo à atividade econômica local. 

Ademais, alinha-se às diretrizes do Plano Diretor Municipal e aos princípios da eficiência e do 

planejamento previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021. 

 
A escolha da rua contempladas nesta etapa considerou critérios técnicos, sociais e de integração 

urbana, dentre os quais destacam-se: 

 

• Critério social — priorizaram-se bairros com predominância de famílias de 

menor poder aquisitivo e regiões em processo de desenvolvimento urbano, 
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com o intuito de reduzir desigualdades territoriais, garantir melhor acesso a 

serviços públicos essenciais e promover inclusão social; 

• Conectividade viária — foram selecionadas vias que interligam bairros e 

melhoram o acesso a equipamentos públicos e áreas comerciais, contribuindo 

para fluidez do tráfego e integração urbana; 

• Densidade populacional e uso do solo — priorizaram-se ruas e bairros com 

maior concentração de moradores e estabelecimentos, onde o investimento em 

pavimentação gera maior impacto social e benefício coletivo; 

• Condições precárias de trafegabilidade — foram incluídas vias não 

pavimentadas ou em estado de deterioração, que apresentam dificuldades de 

acesso, acúmulo de poeira e formação de lama, comprometendo a segurança 

e o bem-estar da população local; 

• Integração com obras anteriores — priorizaram-se ruas que dão continuidade a 

trechos já pavimentados, garantindo padronização e continuidade viária, 

ampliando o benefício das obras anteriores; 

Abaixo segue tabela da Rua que será pavimentada: 
 

 
TABELA 1 – Ruas a serem pavimentadas 

 
Lote RUA BAIRRO 

01 RUA ULRICH MULLER TRECHO 2 GABIROBA 

 

 
2 CONTRATAÇÃO v.s. PLANEJAMENTO – PREVISÃO NO PLANO DE 

CONTRATAÇÕES ANUAL 

De acordo com o Art. 12, inciso VII, da Lei 14.133/2021, os órgãos responsáveis pelo 
planejamento dos entes federativos poderão, a partir de documentos de formalização de 
demandas, elaborar um plano de contratações anual. Este plano tem como objetivo racionalizar 
as contratações dos órgãos e entidades, garantir o alinhamento com o planejamento 
estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Apesar de não haver, no momento, um regulamento específico para um Plano de Contratações 

Anual, este já está sendo elaborado conforme a Portaria nº 1605, de agosto de 2024, para o 

Município de Ituporanga/SC. As despesas vinculadas à Secretaria requisitante estão previstas na 

sua organização interna para contratação anual, assegurando a continuidade e a previsibilidade 

das ações governamentais. 

A presente contratação para a construção da pavimentação das ruas conforme tabela 1, encontra 

pleno respaldo institucional. Esta contratação é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com 

as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), além de possuir adequação orçamentária e financeira 
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com a Lei Orçamentária Anual (LOA). Ademais, a contratação está prevista no planejamento anual 

de cada secretaria contratante do serviço, reforçando o compromisso da Administração Pública 

com a eficiência e a transparência nas suas ações. 

Portanto, a construção da pavimentação é uma iniciativa estratégica, que integra o planejamento 

anual do município e está alinhada com os objetivos de promover a saúde e o bem-estar da 

população, conforme preconizado nas diretrizes orçamentárias e nos planos de desenvolvimento 

municipal. 

 

3 – DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2º, inciso VI da 

Lei 14.133/2021. 

Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente 

e os padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, bem como no termo de referência. 

O Projeto Executivo será elaborado com os elementos necessários e suficientes, com 

precisão compatível ao dimensionamento da obra, de modo a assegurar a viabilidade técnica e 

atender os requisitos de impacto ambiental do empreendimento. 

Deverá ser apresentado na contratação da obra de engenharia: 

a) Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis 

técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 

425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 

b) Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais 

certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais 

que exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de 

obra ou serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante 

apresentação de Atestado de Capacidade Técnico profissional; 

c) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico- 

operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 

similares ao objeto a ser contratado. 

Com base nos aspectos construtivos do projeto, vislumbra-se a sua caracterização como 

obra comum de engenharia visto que: i) os serviços a serem executados não são dependentes 

de tecnologia sofisticada e de domínio restrito; ii) existem contratações similares feita pela 

Administração Pública, em execução ou concluídas; iii) os métodos construtivos, equipamentos e 

materiais utilizados para sua feitura são frequentemente empregados; iv) os padrões de 

desempenho e qualidade são aferidas através de especificações técnicas usuais (entre estas 

destaca-se as elaboradas pelo DNIT e NBR); 
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v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório. 
 

 
O regime de execução adotado para a obra em pauta será o de empreitada por preço global, 

conforme o art. 46, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que prevê essa modalidade para contratações 

em que o objeto possa ser definido de forma precisa quanto à quantidade e qualidade dos serviços, 

possibilitando a fixação de um preço certo e total. 

 

A adoção desse regime decorre do fato de os recursos financeiros serem oriundos do 

Convênio Simplificado - SCC 11617/2025, cujo objeto é a Pavimentação de Ruas do 

Perímetro Urbano do Município de Ituporanga. Por tratar-se de convênio, é 

imprescindível que a obra seja licitada integralmente, de modo a assegurar 

previsibilidade orçamentária, controle financeiro eficaz e transparência na execução 

do gasto público. 

O regime de empreitada por preço global transfere ao contratado a responsabilidade pela 

execução completa do objeto pelo valor fixado no contrato, abrangendo todas as despesas 

necessárias à perfeita entrega da obra, o que contribui para uma gestão fiscal mais 

eficiente, redução de riscos de aditivos contratuais e melhor controle sobre prazos 

e custos. 

Justificativa técnica da escolha do regime 

 
A opção pelo regime de empreitada por preço global fundamenta-se nos seguintes aspectos 

técnicos e legais: 

 

• O projeto básico estará devidamente detalhado e aprovado, contemplando 

memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e 

cronograma físico-financeiro, o que permite estimar com precisão os custos e 

quantitativos dos serviços; 

• O objeto apresenta escopo definido e de baixa complexidade técnica, sem 

necessidade de medições variáveis ou alterações substanciais durante a 

execução; 

• O regime possibilita melhor controle orçamentário, uma vez que o preço é 

previamente estabelecido e não depende de variações de quantitativos, 

reduzindo incertezas financeiras; 

• Atende ao princípio da economicidade (art. 11, inciso III, da Lei nº 

14.133/2021), bem como aos princípios da planejamento, eficiência e 

transparência previstos no art. 5º da mesma Lei. 
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Assim, após análise técnica e em consonância com o disposto nos arts. 46 e 18, 

inciso VII, da Lei nº 14.133/2021, conclui-se que o regime de empreitada por preço 

global é o mais adequado para a execução da obra em questão, considerando a 

natureza do objeto, a origem dos recursos e os objetivos de gestão eficiente e controle 

financeiro do convênio. 

 

 

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO 

As estimativas das quantidades para a contratação da construção da pavimentação serão 

baseadas em uma análise detalhada dos elementos necessários para a execução completa do 

projeto. Esta análise considera tanto as especificidades técnicas quanto as 

interdependências com outras contratações, garantindo uma abordagem abrangente e precisa. 

Referências Utilizadas: Para a composição dos custos, utilizamos a tabela do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referente ao mês de setembro de 

2025 e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) do mês de julho de 2025. Esta tabela 

fornece os preços unitários de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços, assegurando que 

os valores utilizados estejam atualizados e reflitam as condições do mercado. 

Projetos de Engenharia: Além da tabela SINAPI, foram integrados ao orçamento os projetos de 

engenharia desenvolvidos pelo município de Ituporanga, incluindo projeto de Pavimentação, 

projeto de remoções, projeto de drenagem, projeto de Sinalização, projeto de terraplanagem, 

sendo que cada rua que contempla esse estudo terá os seus projetos específicos. 

 
Memórias de Cálculo e Documentação de Suporte: As quantidades estimadas serão 

acompanhadas de memórias de cálculo detalhadas e documentação de suporte, proporcionando 

transparência e justificando as quantidades necessárias. Estas memórias de cálculo consideram as 

interdependências com outras contratações e a otimização dos recursos, visando a maximização 

da economia de escala. 

 
Estimativa das Principais Quantidades: 

 
Drenagem: Considera a implantação de tubulação e de outros materiais necessários para a 

drenagem com as especificações do projeto de Drenagem. 

Geométrico: Abrange a construção da pavimentação com material conforme projetos, conforme 

os requisitos técnicos do projeto. 

Terraplanagem: Considera os cortes e aterros a serem realizados no local. Sinalização: 

Considera a implantação de sinalização vertical e horizontal na Rua pavimentada e de outros 

materiais necessários para a sinalização com as especificações do projeto. 

Conclusão: A estimativa das quantidades para a contratação será realizada com base em dados 
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precisos e atualizados, projetos técnicos detalhados e uma análise minuciosa das necessidades 

do projeto. Esta abordagem assegura que a contratação seja realizada de forma eficiente, 

transparente e dentro dos parâmetros orçamentários estabelecidos. 

4.1 SUBCONTRATAÇÃO 

Conforme o Art. 122 da Lei 14.133/21, poderá haver subcontratação parcial de etapas específicas 

da execução da obra de pavimentação das Rua conforme Tabela 1, desde que observados os 

requisitos legais e as diretrizes estabelecidas no edital e no contrato. 

A subcontratação deverá atender às seguintes condições: 

• Limite de Subcontratação: A parcela subcontratada não poderá exceder 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada 

principal mantenha a responsabilidade técnica e gerencial sobre a execução 

global do contrato. 

• Critérios para Subcontratação: Poderão ser subcontratados serviços 

especializados que exijam mão de obra específica ou equipamentos 

diferenciados, tais como: 

o Assentamento e nivelamento de lajotas; 

o Execução de meio-fio e drenagem pluvial complementar, se necessário; 

o Transporte e distribuição de insumos para a pavimentação. 

• Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas 

deverão comprovar capacidade técnica compatível com o serviço a ser 

executado e atender aos critérios de regularidade fiscal, trabalhista e 

previdenciária. 

• Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecerá 

responsável pela qualidade, segurança e conformidade dos serviços 

executados pelas subcontratadas, não sendo eximida de suas obrigações 

contratuais. 

• Preferência à Contratação Local: Considerando o impacto socioeconômico 

local, será incentivada a subcontratação de empresas sediadas no Município 

de Ituporanga, desde que cumpridos os requisitos de habilitação e qualificação. 

• Vedação à Subcontratação de Parentes: Fica expressamente vedada a 

subcontratação de empresas pertencentes ou administradas por cônjuges, 

companheiros ou parentes, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de 

agentes públicos envolvidos na gestão do contrato, nos termos da legislação 

vigente. 

• Fiscalização da Subcontratação: O fiscal do contrato deverá observar 

rigorosamente o disposto no § 3º do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando 

que: 
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o Os serviços subcontratados sejam executados conforme as 

especificações contratuais e normas técnicas aplicáveis; 

o A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade 
jurídica, fiscal e trabalhista; 

o Não haja subcontratação em percentual superior ao permitido ou desvio 

de finalidade na execução dos serviços; 

o Seja garantida a economicidade e a eficiência da execução da obra, sem 

prejuízo à qualidade e ao interesse público. 

 
O controle e fiscalização dos serviços subcontratados serão realizados pelo órgão gestor da obra, 

conforme previsto no plano de fiscalização e gestão do contrato. 

 

 

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 

 
Dentre as soluções existentes no mercado e que se coadunem com as normas legais atinentes 

às compras públicas, seria possível: 

 

1) realizar o serviço de pavimentação intertravada com lajotas hexagonais de concreto 

e drenagem pluvial da via; 

2) realizar o serviço de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial da via; 

3) realizar o serviço de pavimentação com paver de concreto e drenagem pluvial da 
via. 

Como sabido, toda aquisição se constitui de pontos positivos e pontos negativos. Abaixo, 

além dos pontos de cunho eminentemente financeiro, tentar-se-á abordar as principais vantagens 

e desvantagens de cada solução até aqui encontradas. 

Na primeira hipótese, ou seja, realizar o serviço de pavimentação intertravada com lajotas 

hexagonais de concreto e drenagem pluvial da via, destacam-se as seguintes vantagens: 

a) É solução, geralmente, de custo mais baixo que a pavimentação asfáltica; 

b) Torna os serviços de manutenção de equipamentos de infraestrutura de outras 

concessionárias mais rápidos e de fácil acabamento, tais como tubulação de 

abastecimento de água, rede de telefonia e rede de esgotamento sanitário; 

c) A manutenção do próprio pavimento é mais rápida e de menor custo, visto que as 

peças podem ser trocadas individualmente ou retiradas individualmente para 

manutenção na base. 

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais 

destacam-se: 

a) Manutenção frequente: As lajotas de concreto tendem a se soltar e deslocar ao 
longo do tempo, o que resulta em um custo considerável de manutenção; 
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b) Risco de desníveis: O deslocamento das lajotas cria desníveis na superfície da via, 

aumentando o atrito, podendo gerar um ruído excessivo, o que pode causar 

desconforto aos moradores e usuários das vias adjacentes; 

c) Deterioração estética: Com o tempo, as lajotas de concreto podem ficar 

desgastadas e manchadas, resultando em uma aparência menos atraente para as vias 

e áreas urbanas; 

d) A solução nem sempre tem boa aceitação dos moradores onde a mesma é 

implantada. As desvantagens acima indicadas implicam em recursos financeiros 

despendidos por parte do município não só na etapa de implantação da pavimentação, 

mas também nas constantes manutenções. 

Na segunda hipótese, ou seja, realizar o serviço de pavimentação asfáltica e drenagem 

pluvial da via, destacam-se as seguintes vantagens: 

 

a) A solução tem sempre boa aceitação dos moradores onde a mesma é implantada; 

b) Suavidade e conforto de condução: O asfalto proporciona uma superfície uniforme 

e suave, o que resulta em uma condução confortável para quem for utilizar a via; 

c) O processo da camada final da pavimentação é mais rápido. 

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais 

destacam-se: 

a) Torna os serviços de manutenção de equipamentos de infraestrutura de outras 

concessionárias menos ágeis e de difícil acabamento, tais como tubulação de 

abastecimento de água, rede de telefonia e rede de esgotamento sanitário; 

 
b) A manutenção do próprio pavimento é mais demorada e tem maior custo, visto que 

as empresas que fazem o serviço de pavimentação asfáltica consideram pouco 

atrativos os serviços com pequenas áreas pelo custo da mobilização e 

desmobilização. 

As desvantagens acima indicadas implicam em grande tempo despendido, além do custo 

teoricamente imprevisível a curto prazo. 

Na terceira hipótese, ou seja, realizar o serviço de pavimentação com paver de concreto e 

drenagem pluvial da via, destacam-se as seguintes vantagens: 

a) Durabilidade e resistência condizentes com a via em questão; 

b) Custo muito parecido com a lajota hexagonal de concreto; 
 

c) Facilidade de reparo: Se um paver individual se danificar ou quebrar, ele pode ser 
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facilmente substituído sem perturbar o restante da pavimentação. Isso permite 

manutenção localizada, resultando em menor tempo e custo de reparo; 

d) Torna os serviços de manutenção de equipamentos de infraestrutura de outras 

concessionárias mais rápidos e de fácil acabamento, tais como tubulação de 

abastecimento de água, rede de telefonia e rede de esgotamento sanitário; 

e) Proporciona um acabamento de melhor qualidade, comparado com a lajota, 

trazendo mais harmonia para essa região, onde encontramos uma área com um belo 

paisagismo, interagindo dessa forma para uma melhor estética no entorno. 

Por outro lado, há de se considerar as desvantagens, sobretudo as imediatas, das quais destacam- 

se: 

a) Tempo de instalação: A pavimentação com paver de concreto pode levar mais 

tempo para ser concluída em comparação com outros métodos, devido à necessidade 

de colocação individual dos blocos e ao processo de compactação; 

b) Limpeza e manutenção: Os espaços entre os pavers podem acumular sujeira, 

detritos e ervas daninhas. 

Considerando os dados coletados e as características da via em estudo, a primeira alternativa – 

que consiste na execução do serviço de pavimentação com lajota hexagonal de concreto, associada 

a um sistema de drenagem pluvial – apresenta-se, à luz das análises realizadas, como a solução 

mais adequada para o município, tanto em termos de pavimentação quanto de gestão de águas 

pluviais. 

 
O levantamento de mercado realizado para a construção da pavimentação com lajota da rua 

conforme tabela 1 foi fundamental para garantir a viabilidade econômica e a seleção da melhor 

solução disponível, considerando as especificidades do projeto e as condições do mercado. Este 

processo compreendeu uma análise detalhada das alternativas possíveis, com o objetivo de 

identificar a solução mais eficiente e econômica para a execução da obra. 

 
Justificativa para a realização da licitação 

 

A opção pela realização de processo licitatório decorre da necessidade de 

observar os princípios e determinações legais estabelecidos pela Lei nº 

14.133/2021, notadamente os constantes dos arts. 1º, 5º e 37 da Constituição 

Federal, que impõem à Administração Pública os deveres de: 

• Isonomia e impessoalidade — assegurando igualdade de condições a todos 

os interessados; 
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• Seleção da proposta mais vantajosa — promovendo a obtenção do melhor 

resultado para o interesse público; 

• Transparência e controle social — permitindo o acompanhamento e 

fiscalização pelos órgãos de controle e pela sociedade; 

• Eficiência e economicidade — garantindo a correta aplicação dos recursos 

públicos. 

Além disso, no presente caso, a obra será custeada com recursos provenientes do 

Convênio Simplificado - SCC 11617/2025, celebrado entre o Município de 

Ituporanga e o Estado, o que impõe a obrigatoriedade de licitação conforme previsto 

no art. 14, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e nas normas de execução financeira dos 

convênios estaduais. 

A licitação é, portanto, o instrumento jurídico e administrativo adequado para 

assegurar: 

• A regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo Estado; 

• A escolha da proposta mais vantajosa para a Administração; 

• O cumprimento das exigências legais e normativas de controle e 
transparência; 

• A segurança jurídica de todos os atos relativos à execução da obra. 

 
Diante do exposto, a contratação da obra de Pavimentação de Ruas do Perímetro Urbano 

de Ituporanga será realizada mediante licitação, adotando-se o regime de execução por 

empreitada por preço global, por se tratar de objeto com escopo definido, projeto básico 

aprovado e recursos oriundos de convênio, devendo a Administração zelar pela 

legalidade, economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos. 

 
Regime de execução 
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Diversas alternativas foram avaliadas quanto ao regime de execução, incluindo empreitada por 

preço unitário, administração contratada e empreitada por preço global. Após uma análise 

criteriosa, concluiu-se que a empreitada por preço global é a modalidade mais adequada para 

este projeto, considerando os seguintes fatores: 

1. Previsibilidade de Custos: A empreitada por preço global proporciona uma maior 

previsibilidade dos custos totais do projeto, uma vez que o valor é fixado no contrato. 

Isso permite um melhor planejamento orçamentário e evita surpresas financeiras ao 

longo da execução da obra. 

2. Transferência de Riscos: Nesta modalidade, os riscos relacionados a eventuais 

aumentos nos custos dos materiais e serviços são transferidos para o contratado, 

proporcionando maior segurança financeira para a Administração Pública. 

3. Eficiência na Gestão do Projeto: A empreitada por preço global simplifica a gestão 

do projeto, uma vez que a responsabilidade pela coordenação de todas as atividades 

e pela entrega do projeto completo recai sobre a empresa contratada. Isso reduz a 

necessidade de intervenções frequentes da Administração durante a execução da 

obra. 

4. Transparência e Competitividade: A fixação do preço global no edital de licitação 

promove a transparência do processo e a competitividade entre os licitantes, 

garantindo que a proposta mais vantajosa seja selecionada. 

5. Levantamento de Custos: Os custos estimados foram baseados na tabela do 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 

referente ao mês de Setembro de 2025 e Sistema de Custos Referenciais de Obras 

(SICRO) referente ao mês de julho de 2025. Esta tabela foi utilizada para obter os 

preços unitários de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços, assegurando a 

precisão e atualidade dos valores utilizados. 

Conclusão: O levantamento de mercado demonstrou que a empreitada por preço global é a 

modalidade mais adequada para a execução da obra de PAVIMENTAÇÃO das ruas indicadas na 

tabela 1. Esta abordagem garante a previsibilidade dos custos, a eficiência na gestão do projeto e 

a transferência de riscos, promovendo uma contratação transparente e competitiva. Com base 

nestes fatores, a Administração Pública poderá conduzir o processo licitatório de maneira eficiente 

e segura, assegurando a realização da obra dentro dos parâmetros orçamentários e de qualidade 

estabelecidos 

 

 
Valor Global Estimado: A partir da integração das referências da tabela SINAPI e SICRO, dos 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

projetos de engenharia e das pesquisas de mercado realizadas com as empresas listadas, a 

estimativa global do valor da contratação foi calculada como segue: 

 
TABELA 2 – Ruas a serem pavimentadas e seus devidos valores estimados 

 
Lote RUA BAIRRO VALOR ESTIMADO DA 

OBRA 

01 Ulrich Muller Trecho 2 Gabiroba 
R$ 314.633,11 (trezentos e 

quatorze mil seiscentos e 

trinta e três reais e onze 

centavos). 

 

Valor Total Estimado: R$ 314.633,11 (trezentos e quatorze mil seiscentos 

e trinta e três reais e onze centavos). 

 
Este valor abrange todos os custos relacionados à execução da obra, incluindo: 

 

• Materiais de Construção: Custo de aquisição de todos os 

materiais necessários para a obra. 

• Mão de Obra: Salários e encargos trabalhistas dos profissionais 

envolvidos na construção. 

• Equipamentos: Locação e manutenção de equipamentos utilizados na obra. 

• Serviços: Custos de serviços especializados, como topografia, 

geotecnia e consultorias técnicas. 

• Despesas Adicionais: Custos com transporte, logística, licenças e 

autorizações necessárias. 

Justificativa dos Valores: A utilização da tabela SINAPI e SICRO nos projetos de 

engenharia específicos garante a precisão e a atualidade dos valores estimados, 

garantindo a conformidade técnica e a qualidade das instalações. 

 
Pesquisa de Mercado 

 
Em razão de a tabela SINAPI nem sempre ter todos os itens e seus preços, a Secretaria 
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de Planejamento e Obras realiza pesquisa de mercado pela rede mundial de computadores 

em sites especializados, bem como diretamente com empresas que já tinham contratos 

administrativos com o município de Ituporanga, e localizou outras empresas pela internet. 

Os itens do projeto que não possuem referência de custo na tabela SINAPI foram orçados 

por meio de cotações de mercado: 

 

6 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

 
A execução do projeto de construção da PAVIMENTAÇÃO visa alcançar uma série 

de resultados pretendidos, alinhados com os objetivos estratégicos da Administração 

Pública e as necessidades da população local. Os principais resultados esperados são: 

 

1. Desenvolvimento Econômico e Social: A construção da 

pavimentação gerará empregos diretos e indiretos durante a fase de execução 

do projeto, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Além disso, 

a melhoria da infraestrutura, contribuirá para a valorização dos imóveis 

localizados nas ruas a serem pavimentadas, promovendo um ambiente mais 

saudável e atrativo para seus moradores. 

2. Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: A nova 

pavimentação será projetada e construída seguindo padrões de 

sustentabilidade, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais e 

promover o uso eficiente de recursos naturais. Serão adotadas medidas de 

eficiência energética, gestão de resíduos e práticas sustentáveis em todas as 

etapas do projeto. 

3. Resultados em Termos de Economicidade: A nova 

PAVIMENTAÇÃO proporcionará um melhor aproveitamento dos recursos 

humanos, materiais e financeiros disponíveis, otimizando a gestão dos 

serviços de saúde e gerando 

economia de escala. 
 

A eficiência operacional resultante contribuirá para a redução de custos e a maximização dos 

benefícios para a população. 

 
Conclusão: A pavimentação da rua indicada na Tabela 1 trará resultados 

abrangentes, promovendo, bem-estar, segurança e qualidade de vida para a população 

local. Além de melhorar a infraestrutura urbana, essa obra representará um avanço 

significativo no desenvolvimento do município. 
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A mobilidade no município de Ituporanga será amplamente beneficiada, reduzindo 

transtornos causados por vias irregulares e integrando a região de forma eficiente e 

sustentável. Com isso, a pavimentação não só impulsionará o desenvolvimento econômico, 

mas também fortalecerá a inclusão social e a conectividade, garantindo um futuro mais 

próspero e organizado para toda a comunidade. 

 

7 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU 

NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 
 

Em atendimento ao art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021, após avaliação técnica e 

econômica, opta-se pela não realização do parcelamento, adotando-se contratação em objeto 

único, com regime de empreitada por preço global e julgamento pelo menor preço global, 

abrangendo o conjunto completo de serviços necessários à execução das intervenções 

(terraplenagem, drenagem, base/sub-base, revestimento, calçadas/acessibilidade, sinalização e 

serviços correlatos). As razões principais são: 

• Responsabilidade  técnica  única  e  redução  de  riscos  de  interface 

A execução integral por um único contratado reduz conflitos de responsabilidade entre 

frentes/trechos e disciplinas, minimiza retrabalhos e discussões sobre “culpa” por falhas 

(ex.: drenagem x pavimentação x sinalização), e fortalece a rastreabilidade de decisões e 

garantias. 

• Maior   coerência   de   planejamento   e   coordenação   operacional 

A mobilização de equipes, equipamentos, canteiro, logística de insumos, controle 

tecnológico e sequenciamento executivo tende a ser mais eficiente sob um único 

planejamento integrado, evitando descompassos entre cronogramas e metodologias de 

execução. 

• Preservação  de  ganhos  de  escala  e  redução  de  custos  indiretos 

A contratação global favorece economia de escala em mobilização/desmobilização, 

administração local, topografia, controle de qualidade, aquisição e transporte de materiais, 

além de otimizar o uso de equipamentos de maior porte, reduzindo custos indiretos 

unitários. 

• Padronização   de   qualidade   e   uniformidade   de   desempenho 

Um único executor facilita a adoção de padrões homogêneos (misturas, espessuras, 

compactação, acabamento, acessibilidade, sinalização, ensaios e critérios de aceitação), 
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reduzindo variações indesejáveis entre trechos e assegurando desempenho equivalente 

em toda a extensão contratada. 

• Gestão   contratual   e   fiscalização   mais   simples   e   efetivas 

Um contrato global permite uma governança única (cronograma físico-financeiro, 

medições, marcos, relatórios, diários, matriz de riscos, penalidades e gestão de 

mudanças), reduzindo custos administrativos e aumentando a previsibilidade de 

acompanhamento e tomada de decisão. 

• Mitigação   de   atrasos   por   desalinhamento   entre   contratadas 

Em obras com múltiplas etapas e dependências, o parcelamento pode gerar esperas e 

“vazios operacionais” entre empresas (ex.: atraso na drenagem impactando 

base/revestimento). A contratação global concentra a obrigação de cumprir o 

encadeamento de etapas no mesmo responsável. 

• Evita fracionamento inadequado por disciplinas e mantém o objeto íntegro 

O parcelamento por serviços (drenagem, pavimentação, sinalização, etc.) é especialmente 

crítico por ampliar interfaces e riscos. A modelagem global mantém o objeto íntegro e 

executável de ponta a ponta, com entrega final completa e funcional. 

• Competitividade  preservada  por  instrumentos  admitidos  no  certame 

Ainda que o julgamento seja global, mantém-se a competitividade por meios usuais do 

mercado, como formação de consórcios, subcontratações permitidas nos limites 

legais/editalícios e organização interna do licitante para atender ao escopo total, sem que 

isso fragmente a responsabilidade contratual perante a Administração. 

Modelagem adotada 

• Objeto: único (abrangendo integralmente todos os trechos/serviços previstos). 

• Regime: empreitada por preço global. 

• Critério de julgamento: menor preço global. 

• Adjudicação/contratação: global, com proposta única para o conjunto do objeto, vedada 

adjudicação parcial. 

Conclusão 

A opção pela contratação global atende aos princípios da economicidade, eficiência, 

padronização da qualidade e segurança da execução, reduz riscos de interface e fortalece a 

governança e a previsibilidade do cronograma e dos custos, assegurando a entrega de 

infraestrutura viária completa e funcional à comunidade. 

 

8 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA 
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ADMINISTRAÇÃO PRÉVIAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 
Antes da celebração do contrato para a construção da pavimentação, diversas providências 

administrativas devem ser adotadas para assegurar a conformidade legal, a transparência e a 

eficiência na execução do projeto. Essas providências são fundamentais para garantir que a 

contratação ocorra de maneira organizada e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação 

vigente. 

 

1. Formalização das Demandas: As demandas para a construção da 

pavimentação foram formalizadas por meio da proposta do na Secretária do Estado de 

Santa Catarina. É essencial que toda a documentação relacionada seja revisada e 

consolidada, garantindo que todas as exigências legais e administrativas estejam 

atendidas. 

2. Capacitação dos Servidores: Os servidores responsáveis pela fiscalização 

e gestão do contrato devem receber capacitação específica para desempenhar suas 

funções de maneira eficiente. Esta capacitação inclui treinamentos em gestão de 

contratos, fiscalização de obras e práticas de sustentabilidade, assegurando que os 

servidores estejam aptos a monitorar todas as etapas do projeto. 

3. Revisão dos Documentos de Licitação: Todos os documentos de licitação, 

incluindo o edital, o termo de referência e a minuta de contrato, devem ser revisados 

minuciosamente. Esta revisão é crucial para assegurar a clareza e a conformidade com 

a Lei 14.133/2021, bem como para evitar ambiguidades ou lacunas que possam 

comprometer o processo licitatório. 

 
4. Publicação e Divulgação: O edital de licitação deve ser publicado e 

divulgado amplamente, conforme os preceitos legais, garantindo a transparência do 

processo e a ampla participação de potenciais licitantes. A publicação deve ocorrer em 

veículos oficiais e plataformas digitais acessíveis, promovendo a participação de 

empresas qualificadas. 

5. Avaliação das Propostas: A avaliação das propostas apresentadas pelas 

empresas licitantes deve ser conduzida de maneira criteriosa e imparcial, observando 

os  critérios  estabelecidos  no  edital.  Esta  avaliação  inclui  a  verificação  da 
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documentação de habilitação, a análise das propostas técnicas e a conformidade com os 

requisitos estabelecidos no Projeto Executivo. 

 

6. Planejamento da Fiscalização: Um plano detalhado de fiscalização da obra 

deve ser elaborado, estabelecendo as diretrizes para o acompanhamento contínuo do 

progresso do projeto. Este plano deve incluir a frequência das inspeções, os pontos de 

verificação e os critérios de avaliação da qualidade dos serviços prestados. 

7. Coordenação com Órgãos Competentes: A coordenação com órgãos 

competentes, como o CREA, deve ser mantida ao longo de todo o processo, 

assegurando que todas as exigências regulamentares sejam atendidas. A obtenção de 

licenças e autorizações necessárias deve ser priorizada para evitar atrasos no 

cronograma da obra. 

Conclusão: As providências administrativas prévias ao contrato são essenciais para garantir 

a conformidade legal, a eficiência na execução do projeto e a transparência no uso dos recursos 

públicos. A adoção dessas medidas assegura que a construção da nova PAVIMENTAÇÃO da rua, 

ocorra de maneira organizada, atendendo às expectativas da Administração Pública e da população 

local. 

 

9 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 
Tendo em vista que a licitação será realizada na modalidade global, na qual uma 

única empresa será responsável tanto pela execução dos serviços quanto pelo 

fornecimento dos materiais, não há previsão de contratações correlatas ou 

interdependentes que exijam processos licitatórios distintos ou aquisições 

complementares separadas. 

A estrutura da contratação foi planejada para centralizar a responsabilidade 

na empresa contratada, garantindo maior controle sobre o cronograma, qualidade e 

eficiência da execução da obra. Dessa forma: 

• A empresa vencedora deverá fornecer todos os insumos necessários à execução 

dos serviços, eliminando a necessidade de aquisições separadas. 

• A gestão contratual será simplificada, evitando riscos de incompatibilidade entre 

fornecedores e executores. 
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• A fiscalização da execução será realizada de maneira integrada, permitindo 
maior controle sobre os prazos e a qualidade da obra. 

 

Diante disso, não há necessidade de outras contratações acessórias ou 

interdependentes, visto que todos os serviços e materiais estarão contemplados no 

escopo da presente licitação. 

 

 

10 – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E 

RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS 

 
 
A construção da PAVIMENTAÇÃO será realizada com rigorosos cuidados ambientais, assegurando 

que os impactos negativos sejam minimizados e que as medidas mitigadoras necessárias sejam 

implementadas. 

 
 

1. Análise de Impacto Ambiental: Antes do início das obras, foi conduzida uma análise 

de impacto ambiental pelo setor ambiental da prefeitura de Ituporanga para identificar 

os potenciais efeitos da construção no meio ambiente local. Esta análise incluiu a 

avaliação da fauna e flora, a qualidade do solo, a hidrologia e outros fatores ambientais 

relevantes. Os resultados desta avaliação foram considerados no planejamento do 

projeto para garantir que as práticas de construção adotadas sejam ambientalmente 

responsáveis. 

2. Medidas Mitigadoras: As seguintes medidas mitigadoras serão adotadas para 

minimizar os impactos ambientais durante a construção da Pavimentação: 

3. Controle de Erosão e Sedimentação: Será implementado um plano de controle de 

erosão e sedimentação para prevenir a degradação do solo e a poluição dos corpos 

d'água próximos. Barreiras de sedimentos, mantas geotêxteis e outras técnicas serão 

utilizadas para controlar o escoamento superficial. 

 
4. Gestão de Resíduos: Todos os resíduos gerados durante a construção serão 
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manejados de acordo com as normas ambientais vigentes. Será elaborado um plano 

de gestão de resíduos, incluindo a segregação, armazenamento, transporte e 

disposição final adequados dos materiais recicláveis e não recicláveis. 

5. Conservação da Vegetação: As áreas de vegetação nativa serão preservadas 

sempre que possível. Nos casos em que a remoção de vegetação for inevitável, serão 

realizadas compensações ambientais, como o plantio de árvores nativas em áreas 

designadas. 

6. Controle de Emissões Atmosféricas e Ruído: Equipamentos e máquinas utilizados 

na construção serão mantidos em bom estado de conservação para minimizar as 

emissões de poluentes atmosféricos e ruídos. Técnicas de supressão de poeira, como 

a aspersão de água, também serão empregadas para reduzir a dispersão de partículas 

no ar. 

7. Uso Eficiente de Recursos Naturais: Serão adotadas práticas de construção 

sustentável, incluindo o uso eficiente de água e energia. Tecnologias e materiais que 

promovam a eficiência energética e a conservação de recursos naturais serão 

priorizados. 

8. Licenciamento Ambiental: A obtenção de todas as licenças e autorizações 

ambientais necessárias será priorizada para assegurar a conformidade com a 

legislação ambiental. O licenciamento ambiental incluirá a aprovação dos órgãos 

competentes e a implementação de todas as condições impostas para a execução das 

obras. 

 
9. Monitoramento Ambiental: Durante toda a fase de construção, será realizado um 

monitoramento ambiental contínuo para verificar a eficácia das medidas mitigadoras 

implementadas. Serão conduzidas inspeções regulares e relatórios periódicos de 

monitoramento, documentando o cumprimento das normas ambientais e a mitigação dos 

impactos identificados. 

 
10. Educação e Sensibilização Ambiental: A equipe de construção será treinada e 

sensibilizada quanto à importância da proteção ambiental e às práticas sustentáveis. 
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Campanhas de educação ambiental serão conduzidas para promover a 

conscientização e o engajamento de todos os envolvidos no projeto. 

 
Conclusão: A construção da pavimentação será realizada com um compromisso firme com a 

sustentabilidade e a proteção ambiental. As medidas mitigadoras e práticas de gestão ambiental 

adotadas garantirão que o projeto seja conduzido de maneira responsável, minimizando 

os impactos negativos e promovendo um desenvolvimento sustentável para a comunidade 

local. 

 
 

 

11 – DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 
Após uma análise criteriosa dos aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais envolvidos 

no projeto de construção da Pavimentação, é possível concluir que a contratação é não apenas 

adequada, mas também essencial para o atendimento das necessidades da população local e para 

o cumprimento das diretrizes estratégicas da Administração Pública. 

 
Adequação Técnica: O projeto da pavimentação foi elaborado com base em um rigoroso estudo 

técnico preliminar, que incluiu levantamentos topográficos, análises de impacto ambiental e projetos 

de engenharia detalhados, assegurando a conformidade com as normas vigentes e a qualidade das 

instalações. A adoção da empreitada por preço global proporciona maior previsibilidade e controle 

sobre os custos e a execução do projeto. 

 
Adequação Econômica: A estimativa de valor da contratação, baseada na tabela do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) de Setembro de 2025, 

garante que os custos sejam precisos e atualizados. A análise de mercado demonstrou que a 

empreitada por preço global é a modalidade mais eficiente para a execução do projeto, promovendo 

a racionalização dos recursos públicos e a maximização dos benefícios econômicos. O valor total 

estimado de R$ 314.633,11 (trezentos e quatorze mil seiscentos e trinta e três reais e 

onze centavos), sendo o valor individual de cada rua indicado na Tabela 1, foi calculado com 

transparência e justificado com base em composições de custos detalhadas. 

 
Adequação Institucional: A contratação está plenamente alinhada com o Plano Plurianual (PPA), 

as Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
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Anual (LOA). A Portaria nº 1605, de agosto de 2024, estabelece a elaboração do Plano de 

Contratações Anual para o Município de Ituporanga, reforçando o compromisso com a eficiência e a 

transparência nas contratações públicas. A integração desta contratação no planejamento anual 

das secretarias municipais assegura a continuidade e a coerência das ações governamentais. 

Impacto Social e Comunitário: A construção da pavimentação é uma resposta direta à 

necessidade emergente de ampliar e qualificar o atendimento em mobilidade para a comunidade 

local. Com o aumento populacional significativo no bairro, a atual infraestrutura se torna adequada. 

A pavimentação proporcionará mais segurança, mais conforto acústico, redução de poeira 

impactando na saúde e bem-estar da população local. 

Sustentabilidade Ambiental: O projeto incorpora práticas de construção sustentável e medidas 

mitigadoras para minimizar os impactos ambientais. A obtenção das licenças ambientais e a 

implementação de técnicas de gestão ambiental refletem o compromisso com a responsabilidade 

socioambiental e o desenvolvimento sustentável. A pavimentação será um modelo de eficiência 

energética e uso racional de recursos naturais. 

Conclusão: Diante dos fatores técnicos, econômicos, institucionais, sociais e ambientais analisados, 

a contratação para a construção da Pavimentação das ruas conforme tabela 1 é plenamente 

adequada. Estes projetos são vitais para atender às demandas da população, promover a saúde 

pública, infraestrutura e garantir a eficiência e a sustentabilidade das ações governamentais. A 

execução deste projeto representa um avanço significativo na infraestrutura do município de 

Ituporanga, contribuindo para a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade local. 

 

12 – CONCLUSÃO GERAL 

 
O presente documento detalhou o planejamento e a justificativa para a contratação da 

pavimentação da Rua conforme Tabela 1, no município de Ituporanga/SC, destacando sua 

importância estratégica para a infraestrutura local, o desenvolvimento socioeconômico e a 

qualidade de vida da população. 

A análise técnica demonstrou que a pavimentação com lajotas é a solução mais adequada, 

considerando sua durabilidade, permeabilidade, facilidade de manutenção e menor impacto 

ambiental em comparação a outras alternativas, como o asfalto. Além disso, o projeto está alinhado 

com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 

(LOA), garantindo sua viabilidade financeira e legal. O levantamento de mercado confirmou a 

eficiência da modalidade de empreitada por preço global, assegurando previsibilidade de custos, 

transferência de riscos e gestão otimizada da obra. A estimativa orçamentária, baseada em 
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dados do SINAPI, totaliza R$ 314.633,11 (trezentos e quatorze mil seiscentos e trinta e 

três reais e onze centavos), valor compatível com as necessidades do projeto e as condições 

econômicas vigentes. 

Foram ainda abordados aspectos como a subcontratação parcial (limitada a 25% do objeto), 

medidas de mitigação ambiental e a interdependência com outras contratações, reforçando a 

transparência e a conformidade com a legislação. 

Em síntese, a pavimentação da via em questão representa um investimento essencial para o 

município, promovendo melhorias na mobilidade, segurança e escoamento da produção agrícola, 

além de contribuir para a sustentabilidade e o desenvolvimento regional. A execução deste projeto, 

dentro dos parâmetros técnicos, jurídicos e orçamentários estabelecidos, reflete o compromisso da 

Administração Pública com a eficiência, a economicidade e o bem-estar da comunidade. 

Portanto, recomenda-se a aprovação e implementação desta contratação, assegurando que sua 

condução ocorra com rigor fiscalizatório, cumprimento dos prazos e total atendimento às 

expectativas da população. 

 

 
Ituporanga, 01 de dezembro de 2025. 

Assinado de forma digital por 

MAICON KNAUL:08575420950 

Dados: 2025.12.01 

11:07:48 -03'00' 

MAICON KNAUL 

Engenheira Civil CREA 

176177-2 
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ANEXO II 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº  .... /2025/PMI 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/MI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

 

 
O MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº. 

83.102.640/0001-30, com sede na Rua Vereador Joaquim Boeing, 40 – Ituporanga – S C, neste ato 

representado pelo Prefeito o Sr. GEISON KURTZ inscrito no CPF sob nº 007.***.***-16 denominado 

CONTRATANTE, e A EMPRESA......... pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

nº........ , com sede na......... , cidade de ….., Estado de …….., neste ato representada pelo Sr 

(a)......... , CPF nº   , tendo em vista o que consta no Processo nº. 659/2025 e em observância às 

disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor, e supletivamente com as normas legais de direito privado, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº 06/2026, mediante as 

cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 

 
1.1 Tem o presente instrumento, por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER - ETAPA 02 NO BAIRRO GABIROBA, COM 
EXTENSÃO DE 200M. CONVÊNIO SIMPLIFICADO - SCC 11617/2025. PROCESSO DIGITAL Nº 
30079/2025., conforme Termo de Referência do Edital da Concorrência Eletrônica nº 06/2026 e 
constante na proposta vencedora no valor total de R$ …......( ). 
 
1.2 O regime de execução do objeto contratado será o de empreitada por preço global, nos termos 

do art. 6º, inciso XXIX, e art. 46, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. 

 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

 
2.1 - Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os 

documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, 

ter pleno conhecimento. 

 
a) Processo Administrativo nº 659/2025/PMI; 

b) Concorrência Eletrônica nº 06/2025/PMI 

c) Proposta do contratado, nos termos aceitos pelo Prefeitura Municipal de Ituporanga. 

d) termo de Referência e memorial descritivo. 

e) Matriz de Alocação de Riscos (MAR) ANEXO X. 

 
2.2 - A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarão a ser aplicáveis tudo que resultem 
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em termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteração de condições 

contratuais, desde que assinados pelos representantes credenciados das partes. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR CONTRATUAL 

 
3.1 - O valor do presente contrato é de R$     ( ). 

 
3.2 – O valor acordado nesta cláusula é considerado completo, e devem compreender todos os 

custos e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto 

deste contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, 

despesas com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salários, honorários, 

encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos 

e impostos incidentes e outros encargos não explicitamente citados e tudo mais que possa influir no 

custo do objeto contratado, conforme as exigências constantes no edital que norteou o presente 

contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 
4.1. Eventuais alterações no contrato deverão observar o art. 124 da Lei nº 14.133/2021 e serão 

formalizadas por termo aditivo. Para fins de orçamentação de acréscimos/supressões e eventuais 

serviços correlatos, adotar-se-ão como referência os preços unitários da planilha orçamentária do 

contrato/orçamento-base da licitação, aplicando-se, quando cabível, o mesmo percentual de 

desconto global obtido na proposta vencedora, preservada a equação econômico-financeira. 

 
4.2 A Prefeitura Municipal de Ituporanga, como parte contratante, por meio dos gestores e fiscais 
deste contrato, ficarão responsáveis pela abertura dos processos de aditivos e solicitações de 
acréscimos e supressões, se houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos 
técnicos e jurídicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do processo para a secretaria 
CONTRATANTE para análise, mediante verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, dos 
TERMOS ADITIVOS, sendo posteriormente, conforme o caso, assinado por ambas as contratantes, 
observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA, DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
5.1 - A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogada nos termos dos arts. 107 e 108 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa e 
formalização por termo aditivo. 

 

5.2. O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias contados após a 

assinatura/recebimento da Ordem de Início de Serviços, admitida prorrogação nas hipóteses legais, 

mediante formalização. 

 

5.3. Prazo para a execução e entrega total da obra é de 02 (dois) meses e de acordo com o previsto 

no cronograma físico financeiro e será contado a partir da data da assinatura da ordem de 

serviços. 

5.3.1 Os prazos poderão ser prorrogados nas hipóteses legais, mediante solicitação prévia e 

justificada da contratada, devidamente analisada e autorizada pela Administração, com formalização 
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por termo aditivo. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 

 
6.1 - O presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, caso haja interesse da administração, 

de conformidade com o art. 107, da Lei Federal nº 14.133/2021, e desde que observados o art. 108 

da mencionada lei. 

 
6.2 - Caberá a Prefeitura Municipal de Ituporanga todos os atos atinentes às possíveis prorrogações 

contratuais, inserindo todos os elementos técnicos exigidos por Lei e encaminhando os autos do 

processo para providenciar, mediante verificação da sua viabilidade técnica e jurídica, a celebração 

dos TERMOS ADITIVOS. 

 
6.3 – A prorrogação deverá ser justificada pela Secretaria pertinente ao objeto contratado. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

 
7.1 Não será admitida a subcontratação total do objeto. 

 
7.2 Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado 

poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada 

caso, pela Administração conforme Art. 122, § 1º, § 2º e § 3º. 

 
Parágrafo primeiro - Subcontratação Permitida: A subcontratação de serviços ou fornecimentos é 

permitida apenas mediante prévia e expressa autorização da Administração Contratante. 

 
Parágrafo Segundo - Condições para Subcontratação: A subcontratação estará sujeita às seguintes 
condições: 

 
a) A contratada deverá demonstrar que a subcontratada possui a qualificação técnica e os requisitos 
de habilitação necessários para a execução do objeto subcontratado. 

 
b) A subcontratada deverá cumprir todas as condições contratuais aplicáveis ao objeto subcontratado. 

 
c) A responsabilidade pela execução dos serviços ou fornecimentos subcontratados continuará a ser 
da contratada principal. 

 
Parágrafo Terceiro - Limite de Subcontratação: A parcela subcontratada não poderá exceder 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha a 
responsabilidade técnica e gerencial sobre a execução global do contrato. 

 

Parágrafo Quarto - Critérios para Subcontratação: Poderão ser subcontratados serviços 

especializados que exijam mão de obra específica ou equipamentos diferenciados, tais como: 

• Assentamento e nivelamento de lajotas; 

• Execução de meio-fio e drenagem pluvial complementar, se necessário; 

• Transporte e distribuição de insumos para a pavimentação. 
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Parágrafo Quinto - Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas 

deverão comprovar capacidade técnica compatível com o serviço a ser executado e atender aos 

critérios de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 

 
Parágrafo Sexto - Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecerá 

responsável pela qualidade, segurança e conformidade dos serviços executados pelas subcontratadas, 

não sendo eximida de suas obrigações contratuais. 

 
Parágrafo Sétimo - Preferência à Contratação de ME/EPP: Considerando o impacto 

socioeconômico e o disposto nos arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, será incentivada a 

subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) para a execução de 

parcelas compatíveis do objeto, desde que comprovem capacidade técnica para o serviço a ser 

executado e atendam aos requisitos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, 

permanecendo a contratada principal integralmente responsável pelos serviços subcontratados. 

 
Parágrafo Oitavo - Vedação à Subcontratação de Parentes: Fica expressamente vedada a 

subcontratação de empresas pertencentes ou administradas por cônjuges, companheiros ou parentes, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de agentes públicos envolvidos na gestão do contrato, 

nos termos da legislação vigente. 

 
Parágrafo Nono - Fiscalização da Subcontratação: O fiscal do contrato deverá observar 

rigorosamente o disposto no § 3º do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que: 

a) Os serviços subcontratados sejam executados conforme as especificações contratuais 

e normas técnicas aplicáveis; 

b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade jurídica, fiscal e 

trabalhista; 

c) Não haja subcontratação em percentual superior ao permitido ou desvio de finalidade 

na execução dos serviços; 

d) Seja garantida a economicidade e a eficiência da execução da obra, sem prejuízo à 

qualidade e ao interesse público. 

e) O controle e a fiscalização dos serviços subcontratados serão realizados pelo órgão gestor 

da obra, conforme previsto no plano de fiscalização e gestão do contrato. 

 
Parágrafo Décimo - Proibições: Não será permitida a subcontratação total do objeto do contrato. A 
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subcontratação parcial deverá obedecer ao limite estabelecido no Parágrafo Terceiro. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - Fiscalização e Controle: A Administração Contratante terá o direito de 
fiscalizar a execução dos serviços ou fornecimentos subcontratados, devendo a contratada principal 
fornecer todas as informações e documentos necessários para essa fiscalização. 

 
Parágrafo Décimo Segundo - Rescisão: O descumprimento das condições estabelecidas para a 
subcontratação poderá resultar na rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
Parágrafo Décimo Terceiro - Responsabilidade Solidária: A contratada principal será solidariamente 
responsável pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrentes da execução dos 
serviços ou fornecimentos subcontratados. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO, DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO E DO 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO 

 
8.1. O preço pactuado no presente Contrato poderá ser reajustado após decorrido o prazo de 12 

(doze) meses, contados da data-base da Tabela SINAPI utilizada para a elaboração da planilha 

orçamentária que embasou a contratação. 

 
8.1.1. Caso, no momento do reajuste ou eventual reequilíbrio, tenha-se ultrapassado o período de 12 

(doze) meses desde a data-base da Tabela SINAPI, aplicar-se-á, para fins de atualização dos 

valores, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC/FGV), ou outro índice que vier a substituí-lo, 

caso mais adequado e tecnicamente justificável. 

 
8.2. O novo valor contratual, reajustado nos termos desta cláusula, terá vigência por 12 (doze) meses, 
sem novo reajuste nesse período, sendo aplicável, sucessivamente, ao longo da vigência do contrato. 

 
8.3. O reajuste será formalizado por meio de apostilamento, nos termos da legislação vigente. 

 
8.4. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, 
respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida na Matriz de 
Alocação de Riscos – MAR (Anexo X do edital). 

 
8.5. Para a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, a parte interessada deverá apresentar 
planilha analítica dos custos atualizados, demonstrando, por meio de comparativo, as variações entre 
os preços originalmente contratados e os novos valores apurados, devidamente justificados. 

 
8.6. O prazo para análise e resposta à solicitação de reequilíbrio será de até 20 (vinte) dias úteis, 
contados da data do recebimento formal da documentação completa pela Administração. 

 
8.7. A extinção do contrato não impede o reconhecimento de eventual desequilíbrio econômico- 
financeiro ocorrido durante sua vigência, sendo possível a formalização de termo indenizatório, 
desde que devidamente instruído e comprovado. 

 
8.7.1. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do 
contrato e, obrigatoriamente, antes da assinatura de eventual termo aditivo de prorrogação, conforme 
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disposto no art. 107 da Lei nº 14.133/2021. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA-A – DA MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS (MAR) 

 
8-A.1. Fica instituída a Matriz de Alocação de Riscos – MAR, que integra o edital como Anexo X, 
nos termos da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de distribuir objetiva e previamente os riscos 
e as responsabilidades entre as partes por eventos supervenientes à contratação, preservando o 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste. 

 
8-A.2. A MAR prevalece como referência para: 

I - Definição de responsabilidades; 

II - Tratamento de eventos que possam impactar prazo e/ou custos; 

III - Processo de reequilíbrio, observado o disposto na Cláusula Oitava e demais condições deste 
instrumento. 

 
8-A.3. Classificação e efeitos. Cada evento de risco será classificado, no Anexo X, como: 

I – Risco da Administração: os custos e impactos daí decorrentes ensejam, quando for o caso, 
prorrogação de prazos e/ou reequilíbrio econômico-financeiro; 

II – Risco da Contratada: os custos e impactos são integralmente suportados pela Contratada, 
sem reequilíbrio; 

III – Risco Compartilhado: aplicam-se franquias, limites e percentuais de compartilhamento 
definidos na MAR; ultrapassados tais parâmetros, caberá reequilíbrio na parcela alocada à 
Administração. 

 
8-A.4. Procedimento para tratamento de risco. Verificado evento abrangido pela MAR, a parte 
afetada notificará a outra, por escrito, em até 5 (cinco) dias úteis do conhecimento do fato, com 
descrição, documentos comprobatórios e estimativa de impactos em prazo e custos. O Gestor/Fiscal 
do contrato analisará o pleito e emitirá manifestação, instruindo, quando cabível, o pedido de 
reequilíbrio na forma da Cláusula Oitava. A ausência injustificada de notificação tempestiva poderá 
afastar ou reduzir os efeitos pretendidos, quando impedir a mitigação dos danos. 

 
8-A.5. Seguros. As coberturas securitárias exigidas no Edital/Termo de Referência não 
substituem as alocações previstas na MAR e devem ser mantidas pela Contratada durante toda a 
execução, sem prejuízo das responsabilidades alocadas. 

 
8-A.6. Compatibilização com outras cláusulas. 

I – As regras da MAR não afastam as obrigações da Contratada previstas neste Contrato (inclusive 
segurança do trabalho, qualidade e prazos; 

II – Alterações tributárias de repercussão indireta não implicarão revisão de preços, conforme 
Cláusula 19.2; 

 
8-A.7. Atualização da MAR. A MAR poderá ser ajustada mediante termo aditivo, exclusivamente 
para: 

I - corrigir erro material; 

II - adequar-se a alterações legais supervenientes; ou 

III - incorporar riscos novos imprevisíveis identificados na execução, preservando-se o equilíbrio 
contratual. 

 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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9.1 São obrigações do Contratante: 

 
9.1.1 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias 

ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitatório, consoante estabelece a Lei nº 

14.133/2021. 

 
9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
 
9.1.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 
9.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas 
expensas; 
 
9.1.5 Rejeitar os serviços executados ou entrega de bens em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 
 
9.1.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 
definitivo; 
 
9.1.7 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
 
9.1.8 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a 
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 
14.133, de 2021, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas; 
 
9.1.9 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem; 

 
9.1.10 Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Contatada e 
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações contidas no 
Termo de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021 e suasalterações; 

9.1.11 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 
 
9.1.12 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
 
9.1.13 Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município para adoção 
das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 
9.1.14 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 
9.1.15 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias; 
 
9.1.16 Designar representante(s), denominado (s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com 
competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e dos respectivos 
serviços, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificará à CONTRATADA sobre todas 
as ocorrências relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização 
das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados; 
 
9.1.17 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 
de descumprimento de cláusulas contratuais 
 
9.1.18 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 
a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
10 CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 
10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste cumprir todas as obrigações 
constantes no Termo de Referência, no Memorial Descritivo, no Cronograma Físico Financeiro, na 
Minuta do Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir 
dispostas: 

10.2 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na 
contratação direta; 

10.3 Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 
na fase de habilitação 

10.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

10.5 Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

10.6 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por 
eles solicitados; 

10.7 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE; 

10.8 Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela 
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta. 

10.9 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

10.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
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fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a 
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
10.11 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato; 
 
10.12 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
 
10.13 Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 
 
10.14 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 
10.15 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as 
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 
 
10.16 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 
parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 
 
10.17 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
10.18 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 
normas de segurança do contratante; 
 
10.20 Deverá ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega não aprovada pela 
fiscalização, caso as mesmas não atendam às especificações constantes deste Termo de Referência 
ou às normas pertinentes, ficando a Contratante isenta de despesas. 
 
10.21 Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
 
10.22 Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da 
execução do presente Contrato; 
 
10.23 Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as Obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
10.24 Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 
comprovam cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial 
encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 
 
10.25 Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, tais como: luvas, 
sapatão, capacete; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
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10.26 Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução do Contrato; 
 
10.27 Recolhimento do INSS da obra. 
 
10.28 Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 
 

10.28 Após a Ordem de serviços a contratada deverá abrir a inscrição no CNO (Cadastro Nacional de 

Obras) junto ao INSS. 

10.29 A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços, durante o prazo de cinco 

anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como no Art. 140 § 2º e 6º da 

Lei 14.133/2021. 

10.29.1 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no item anterior terá início na data da assinatura do 

Termo de Recebimento Definitivo da Obra, lavrado pelo fiscal designado pela Administração, no qual 

se atestará a execução da obra em conformidade com os projetos, memorial descritivo, especificações 

técnicas e demais exigências contratuais, bem como a inexistência de vícios aparentes. 

10.29.2 Caso sejam identificados vícios, defeitos ou incorreções no período de responsabilidade, o 

contratado deverá realizar as devidas reparações, correções, reconstruções ou substituições necessárias, 

garantindo a integridade da obra e o atendimento às exigências de segurança e funcionalidade. O não 

cumprimento dessas obrigações poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis, conforme 

estabelecido neste Edital e na legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 
 
11.1. O contratado estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril 
de 2021, pelas seguintes infrações: 
I — Dar causa à inexecução parcial do contrato; 
II — Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
III — Dar causa à inexecução total do contrato; 
IV — Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
V — Retardar a execução ou a entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 
VI — Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
VII — Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
VIII — Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 
IX — Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
X — Comportar-se de modo inidôneo ou praticar fraude de qualquer natureza; 
XI — Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 
XII — Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 
11.2. Conforme o art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, poderão ser aplicadas ao contratado as 
seguintes sanções: 
I — Advertência; 
II — Multa; 
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III — Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de 
Ituporanga, pelo prazo de até 3 (três) anos; 
IV — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública de todos os 
entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
11.2.1. Na aplicação das sanções, serão consideradas: 
I — A natureza e a gravidade da infração cometida; 
II — As peculiaridades do caso concreto; 
III — As circunstâncias atenuantes ou agravantes; 
IV — Os danos que dela provierem para a Administração; 
V — A existência ou implantação de programa de integridade pelo contratado, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 
 
11.2.2. A sanção de advertência será aplicada exclusivamente pela infração prevista no inciso I do 
caput do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quando não se justificar penalidade mais grave. 
 
11.2.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais penalidades e observará 
os seguintes parâmetros: 
I - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de descumprimento das 
obrigações contratuais, até o limite de 15% (quinze por cento) do valor da nota de empenho ou 
instrumento equivalente, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos a contar da 
notificação oficial; 
II — 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente, no caso 
de inexecução parcial ou total do objeto contratado, sem prejuízo das perdas e danos eventualmente 
apurados; 
III — 20% (vinte por cento) sobre o saldo contratual remanescente no momento da rescisão 
contratual, nos casos em que o inadimplemento enseje a rescisão do contrato, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis e da apuração de perdas e danos. 
 
11.2.3.1. Para os fins do disposto no inciso III, entende-se como saldo contratual remanescente o 
valor correspondente à diferença entre o valor global originalmente contratado e o valor efetivamente 
executado e atestado pela fiscalização contratual até a data da formalização da rescisão. 
 
11.2.3.2. A aferição do saldo contratual remanescente será realizada pelo fiscal do contrato, mediante 
a elaboração de relatório circunstanciado, acompanhado das medições realizadas, notas fiscais 
atestadas e termos de recebimento parcial de serviços, se houver, o qual será juntado aos autos do 
processo administrativo de rescisão contratual. 
 
11.2.4. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelas infrações previstas nos 
incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quando não se justificar 
penalidade mais grave. 
 
11.2.5. A sanção de declaração de inidoneidade será aplicada pelas infrações previstas nos incisos 
VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como pelas infrações dos 
incisos II a VII, quando a gravidade assim exigir, impedindo o contratado de licitar ou contratar com 
a Administração Pública de todos os entes federativos pelo prazo legal. 
 
11.2.6. A declaração de inidoneidade será precedida de análise jurídica e, quando aplicada por órgão 
do Poder Executivo Municipal, será de competência exclusiva do Prefeito. 
 
11.2.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste item poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa prevista no inciso II, conforme art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
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11.2.8. Caso o valor da multa ou das indenizações devidas supere o valor a ser pago pela 
Administração, a diferença será descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente. 
 
11.2.9. A aplicação das sanções não exime o contratado da obrigação de reparar integralmente os 
danos causados à Administração Pública. 
 
11.2.10. Será assegurado ao contratado o direito à ampla defesa e ao contraditório: 
I —  Para  a  multa,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  úteis  a  contar  da  notificação; 
II — Para as sanções de impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade, mediante 
a instauração de processo de responsabilização, conduzido por comissão composta por pelo menos 
2 (dois) servidores, com prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação, para apresentação 
de defesa e indicação de provas. 
 
11.3. Os recursos e pedidos de reconsideração das sanções impostas terão efeito suspensivo até 
decisão final da autoridade competente. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 
12.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 
ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 
 
12.2 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando 
esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem. 
 
12.2.1 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 
a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
 
12.2.1.2 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses 
da data da comunicação. 
 
12.3. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos 
autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 
 
I – Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, de 
projetos ou de prazos; 
II - desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 
III - alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir o contrato; 
IV - decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 
contratado; 
V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
VI - razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 
contratante; 
 
12.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021. 
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12.5 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

12.7 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- 
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 
caput, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
 
12.8. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 
 
I - supressão, por parte da Administração, de serviços que acarrete modificação do valor inicial do 

contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021; 
II - suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 
(três) meses; 
III - repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 
obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas; 
IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 
parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou 
fornecimentos. 
 
§ 3º As hipóteses de extinção a que se referem os incisos II, III e IV do item 12.8 observarão as 
seguintes disposições: 
I - não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou 
de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual 
tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 
II - assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 

assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico- 
financeiro do contrato, na forma da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021. 
 
12.9. A extinção do contrato poderá ser: 
 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta; 
II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 

de disputas, desde que haja interesse da Administração; 
 
12.9.1 A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão 
ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo 
no respectivo processo. 
 
12.9.2. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será 
ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 
 
I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 

13.1 Os recursos para a execução do objeto da presente Concorrência Eletrônica serão as 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
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inseridas no quadro abaixo e a dotação orçamentária será suplementada quando do recebimento dos 
recursos vinculados conforme necessidade: 

Dotação Utilizada 
Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449051910000000000 Obras em andamento 

171032100121 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais - Estado/Outros 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 

14.1 Os pagamentos serão efetuados após medição e análise da conformidade dos serviços 
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor designado e 
de acordo com a programação financeira da Administração Municipal de Ituporanga, obedecendo ao 
descrito abaixo: 

14.2 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado pelo contratado 
em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal, em até 28 (vinte e oito) dias após o recebimento 
da nota fiscal. 

14.3 Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará suspenso até 
seu recebimento definitivo; 

14.4 Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 
contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

14.5 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a 
reajustamento de preços. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
15.1 – Deverão ser observadas pela CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene, 
medicina e meio ambiente do trabalho, necessárias a preservação da integridade física e saúde de 
seus colaboradores, do patrimônio da Prefeitura Municipal de Ituporanga e ao público afeto e dos 
materiais envolvidos no serviço, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do 
Trabalho, bem como outros dispositivos legais. 
 
15.2 – A Prefeitura Municipal de Ituporanga poderá a critério determinar a paralisação do serviço ou 
fornecimento, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde 
e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela contratada. Este procedimento não servirá 
para justificar eventuais atrasos da CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
 
15. 3 – A CONTRATADA se responsabilizará ainda por atrasos ou prejuízos decorrentes da 
suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir 
à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS 
 
16.1 – A Prefeitura Municipal de Ituporanga, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a 
execução dos serviços/fornecimento dos bens, cientificando oficialmente à licitante contratada tal 
decisão. 
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16.1.1 – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma 

de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

17.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Contratante, para este fim especialmente será designado o Gestor e o Fiscal. 

17.2 O Gestor e o fiscal da obra, formalmente designado pela Administração, e comprovadamente 

habilitado, serão responsáveis pelo fiel cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes 

aos encargos complementares. 

17.3 Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, cronogramas físico- 

financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclusive as planilhas de 

composição da administração local e encargos complementares), medições, aditivos, reajustamentos, 

realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de 

ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados 

nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc. 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados pela 

Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos desenhos, 

memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções 

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e obras em 

execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de 

outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 

f) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas em atas, 

elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e 

assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem 

tomadas, com as respectivas datas para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 

g) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for necessária a 

verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os parâmetros, definições 

e conceitos de projeto; 
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h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar se sua 

execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, aos prazos 

estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

i) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas 

de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção 

individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 

trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de 

segurança e saúde no trabalho; 

j) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento 

dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato, 

registrando em ata, todas as providências demandadas dessas reuniões; 

k) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade 

com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato; 

l) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

m) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de 

qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

n) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando os 

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

o) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas, fatos e comunicações que tenham 

implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas 

construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de 

materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, 

irregularidades e providências a serem tomadas pela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda 

comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência oficial e 

anotações ou registros no Livro de Ocorrências; 

p) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e encaminhá-los às 

instâncias superiores; 

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas 

medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de 

cálculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

r) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela Contratada e 

admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalência entre os componentes; 

s) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa técnica 

respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a documentação 

necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 
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t) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante parecer 

técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 

u) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte a ação da 

Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada prejudicial ao andamento 

dos trabalhos; 

v) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos complementares. 

w) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando todas 

as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os serviços e obras 

efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, 

Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não 

poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras; 

x) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e saída de 

equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas 

ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas; 

y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital. 

17.4- Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade Técnica 

(ARTs) da fiscalização. - O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este 

item não excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade 

solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços 

contratados. 

17.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, 

prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

17.6 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da 

fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, 

justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais cabíveis. 

17.7 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se 
fossem praticados pelo Contratante. 

 
17.8 Fiscalização da Contratação de Parentes 

 
O fiscal do contrato deverá verificar se a empresa contratada e suas eventuais subcontratadas estão 
cumprindo a vedação prevista no Art. 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021, que proíbe a 
contratação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público envolvido na licitação, fiscalização 
ou gestão do contrato. 

 
Para garantir o cumprimento dessa exigência, o fiscal do contrato deverá: 
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I – Solicitar à empresa contratada e subcontratadas a relação nominal de seus empregados 
alocados na execução do contrato, bem como atualizações periódicas dessa lista; 

 
II – Verificar possíveis vínculos de parentesco entre os empregados da contratada e os dirigentes 
do órgão contratante ou agentes públicos que atuam na licitação, fiscalização ou gestão do contrato; 

 
III – Reportar imediatamente à autoridade competente qualquer indício ou comprovação de 
descumprimento dessa exigência, para adoção das providências cabíveis, incluindo a possível aplicação 
de sanções administrativas. 

 
17.8.1 Essa fiscalização deverá ser contínua durante toda a vigência do contrato, assegurando a 
conformidade com a legislação e a transparência na execução contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 
18.1 O recebimento e a aceitação do objeto contratado obedecerão aos critérios estabelecidos neste 
Contrato e no Termo de Referência, garantindo que a execução da obra atenda integralmente às 
especificações técnicas e normativas vigentes. 

 
18.2 O recebimento do objeto será realizado em duas etapas: 

 
Parágrafo Primeiro - Recebimento Provisório 

Será realizado imediatamente após a conclusão dos serviços, mediante termo circunstanciado, 
assinado por representante da Administração e pela Contratada, condicionado a: 

• Verificação do atendimento às especificações técnicas previstas no projeto básico, no edital e 
no contrato; 

• Entrega de todos os documentos técnicos, manuais, garantias e certificados exigidos no 
contrato; 

• Regularidade fiscal e trabalhista da Contratada no momento da conclusão dos serviços; 

• Entrega dos registros fotográficos e de documentação “as built” (se aplicável), atualizados e 
compatíveis com os serviços executados. 

 
O recebimento provisório não exime a Contratada da responsabilidade pela integridade, segurança e 
manutenção dos serviços executados até o recebimento definitivo. 

 
Parágrafo Segundo - Recebimento Definitivo 

Será realizado após o prazo de vistoria técnica e operacional estabelecido no contrato (mínimo de 30 
dias), mediante emissão de termo circunstanciado, condicionado a: 

• Comprovação da estabilidade, segurança e funcionalidade dos serviços realizados; 

• Ausência de vícios aparentes e defeitos de execução; 

• Atendimento integral às exigências contratuais e correção de eventuais pendências apontadas 
no recebimento provisório; 

• Entrega da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e/ou complementação 
dos serviços, devidamente registrada no CREA/SC. 
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Parágrafo Terceiro - Critério de Aceitação do Objeto 

O objeto da contratação será considerado aceito quando: 

• Os serviços estiverem executados conforme os projetos, especificações técnicas e normas 
aplicáveis; 

• As condições de qualidade, segurança, funcionalidade e acabamento forem comprovadamente 
satisfatórias pela equipe técnica da Administração; 

• Não houver pendências ou inconformidades técnicas, legais ou contratuais. 

 
18.3 Eventuais inconformidades verificadas durante o recebimento provisório ou definitivo deverão ser 
sanadas pela Contratada no prazo estabelecido pela Administração, sob pena de aplicação das 
penalidades contratuais cabíveis. 

 
18.3.1 A aceitação definitiva não exime a Contratada das responsabilidades legais e contratuais, 
inclusive aquelas relativas a defeitos ocultos ou vícios redibitórios, nos termos do artigo 141 da Lei nº 
14.133/2021 e demais normas aplicáveis. 

 
18.4 O não atendimento aos critérios de aceitação estabelecidos poderá resultar na recusa do objeto, 
ficando a CONTRATADA obrigada a realizar as adequações necessárias dentro do prazo estipulado 
pela CONTRATANTE. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 – A Prefeitura Municipal de Ituporanga não se responsabilizará, em hipótese alguma, por 
quaisquer penalidade ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou 
erroneamente calculados por parte da contratada. 
 
19.2 – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de entrega 
dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço proposto, 
implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A 
alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não 
repercutirão nos preços contratados. 
 
19.3 – Durante a vigência do contrato, caso a Prefeitura Municipal de Ituporanga, venha a se 
beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a contratada, para que o mesmo possa cumprir 
todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 
 
19.4 – Ficará a contratada com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, a 
Prefeitura Municipal de Ituporanga, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, 
ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre o contrato. 
 
19.5 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir- 
se-á o de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal 
de Ituporanga. 
 
19.6 O presente contrato é regido, em todos os seus termos, pela legislação federal sobre licitações 

e contratos administrativos (Lei nº 14.133/22021), pelos preceitos de direito público, e a eles serão 

aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 
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19.7 O CONTRATANTE poderá modificar unilateralmente o presente contrato para melhor 
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA. 
 
19.8 O presente contrato está vinculado ao Edital de Concorrência Eletrônica nº 06/2026/PMI, do 
Processo de Licitação nº 659/2025/PMI, dele fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos. 
 
19.9 As partes elegem o foro da Comarca de Ituporanga-SC, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas 

da aplicação deste instrumento. E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento. 

 
19.10 Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021. 

Ituporanga, …... de de 2026 
 

 
Contratante Contratada 

Município de Ituporanga ..................... 
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ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO – LEI Nº. 9.854/99 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
............................... (identificação da licitante) com sede na ....................................................., 

(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................, vem através de seu representante legal 
abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob 
as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: “(. ) proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de habilitação na Concorrência Eletrônica 
nº /2026/PMI da Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC. 
 
 

 

Local e data 
 
 

 

 
Representante Legal 
 
 
 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
............................... (identificação da licitante) com sede na .................................................. , 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº ........................ , vem através de seu representante legal 
abaixo assinado, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação 
vigente, em conformidade com o inciso I, Art. 63 da Lei nº 14.133, de 01º de abril de 2021, para 
participação na Concorrência Eletrônica nº ../2026/PMI da Prefeitura Municipal de Ituporanga/SC. 
 

 

 
Local e data 
 
 

 

 
Representante Legal 
 
 

 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

OU COOPERATIVA ENQUADRADA NO ART. 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007 
 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 
 

 
DECLARAÇÃO 

................................... (identificação da licitante) com sede na .................................................. , 
(endereço) inscrita no CNPJ/MF sob o nº , por intermédio de seu representante legal abaixo 
assinado, DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: 

 
□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º 
do mesmo diploma; 

 
OU 

 
□ cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; 
 

 
gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, 
para fins de participação n a Concorrência Eletrônica nº ../2026/PMI da Prefeitura Municipal de 
Ituporanga/SC. 
 
 
 

 

Local e data 
 
 

 

 
Representante Legal 
 
 

 
(Observação: colocar a declaração em papel timbrado da empresa licitante) 
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ANEXO VI – Termo de Referência Relação dos itens com suas descrições/especificações  

técnicas, quantidades e valores máximos 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA 
ULRICH MULLER - ETAPA 02 NO BAIRRO GABIROBA, COM EXTENSÃO DE 200M. 
CONVÊNIO SIMPLIFICADO - SCC 11617/2025. PROCESSO DIGITAL Nº 30079/2025. 

 
1.1- ITENS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
79 

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER - ETAPA 
02 NO BAIRRO GABIROBA, COM EXTENSÃO DE 200M. CONVÊNIO SIMPLIFICADO - SCC 11617/2025. 

PROCESSO DIGITAL Nº 30079/2025. 

 

Item Qtd Unid Produto Vlr ref unit. em 
R$ 

Vlr Total 

1 1 UNIDAD 
E 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 4.629,98 R$ 4.629,98 

2 3 METRO 
QUADR 

ADO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

R$ 560,00 R$ 1.680,00 

3 3 MES LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA 
SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO. 

R$ 1.150,96 R$ 3.452,88 

4 2.404, 
65 

METRO 
QUADR 

ADO 

SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA. R$ 0,84 R$ 2.019,91 

5 10,78 METRO 
CÚBICO 

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE 
MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE 
CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024. 

R$ 210,32 R$ 2.267,25 

6 554 METRO 
S 

LINEAR 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

R$ 57,32 R$ 31.755,28 

7 2.404, 
65 

METRO 
QUADR 

ADO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022 

R$ 106,91 R$ 257.081,13 

8 109,99 METRO 
CÚBICO 

POR 
QUILOM 

ETRO 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

R$ 2,34 R$ 257,38 

9 42 METRO 
QUADR 

ADO 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 
MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

R$ 38,51 R$ 1.617,42 

10 4 UNIDAD 
E 

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA 
VERTICAL, Ø50CM 
COM CHAPA DE AÇOE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 
CHUMBADO EM 
SAPATA DE CONCRETO. 

R$ 732,23 R$ 2.928,92 
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11 4 UNIDAD 

E 
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA 
VERTICAL, 
(0,6X0,8CM) COM CHAPA DE AÇOE POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, 
CHUMBADO EM SAPATA DE CONCRETO. 

R$ 952,96 R$ 3.811,84 

12 1 UNIDAD 
E 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO. 

R$ 1.565,56 R$ 1.565,56 

13 1 UNIDAD 
E 

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO. 

R$ 1.565,56 R$ 1.565,56 

 TOTAL R$ 314.633,11 

TOTAL GERAL R$ 314.633,11 

 
1.2 Tendo em vista que o objetivo dos procedimentos aquisitivos públicos é selecionar a 
proposta mais vantajosa à administração, e considerando o caráter excepcional das 
ressalvas de licitação, um dos requisitos indispensáveis à formalização desses processos 
é a justificativa de preço. 

 
1.3 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento, sem que isso gere direito a qualquer compensação. 

 
1.4 O orçamento segue regras e critérios do DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 

para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União. 

 
1.5 Este Termo de Referência tem como base o conteúdo estabelecido no Estudo Técnico 
Preliminar (ETP), o qual apresenta as diretrizes, justificativas e requisitos técnicos 
necessários para a contratação. O ETP fundamenta a necessidade da aquisição ou 
prestação de serviços, garantindo que a contratação esteja alinhada aos princípios da 
economicidade, eficiência e efetividade, conforme as normativas aplicáveis. 

 
1.6 O processo licitatório será conduzido na modalidade de concorrência eletrônica, com 
tipo de julgamento Execução Indireta Pelo Regime De Empreitada Por Preço Global – 
Menor Preço GLOBAL, em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Capítulo VI – 
Da Habilitação, da Lei nº 14.133/2021, garantindo transparência, competitividade e 
observância aos requisitos normativos aplicáveis. 

 

2. OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 

2.1 O objeto desta contratação enquadra-se como obra/serviço comum de engenharia, nos 
termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de demanda cujos 
padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos de forma objetiva, por meio de 
especificações usuais de mercado, constantes do Termo de Referência e demais anexos 
técnicos. 

 
3. FORMA DE FORNECIMENTO 

3.1 A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogada nos termos dos arts. 107 e 108 da Lei nº 14.133/2021, mediante 
justificativa e formalização por termo aditivo. 80 

3.2 O prazo máximo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias contados após a 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.983-2013?OpenDocument
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assinatura/recebimento da Ordem de Início de Serviços, admitida prorrogação nas 
hipóteses legais, mediante formalização. 

 
3.3 Prazo para a execução e entrega total da obra é de 02 (dois) meses e de acordo com 
o previsto no cronograma físico financeiro e será contado a partir da data da assinatura 
da ordem de serviços. 

3.4 Os prazos poderão ser prorrogados nas hipóteses legais, mediante solicitação prévia e 
justificada da contratada, devidamente analisada e autorizada pela Administração, com 
formalização por termo aditivo. 

4. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

4.1 Considerando o decreto municipal nº 125 de 20 de outubro de 2022, o qual estabelece 
o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preço para aquisição de 
bens, contratação de serviços em geral. 

4.2 As estimativas das quantidades para a contratação foram baseadas em uma análise 
detalhada dos elementos necessários para a execução completa do projeto. Esta análise 
considerou tanto as especificidades técnicas quanto as interdependências com outras 
contratações, garantindo uma abordagem abrangente e precisa. 

 

4.3 A estimativa do valor da contratação para a execução da pavimentação da Rua, é 
calculada com rigor técnico, integrando diversas referências técnicas e normativas. Este 
processo assegura que os valores utilizados sejam precisos, atualizados e compatíveis 
com as condições de mercado, garantindo a viabilidade econômica do projeto conforme 
segue: 

 
4.4.1 Composição de Custos: A composição dos custos foi baseada na tabela do Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) referente ao mês 

de julho de 2025. A tabela SINAPI fornece preços unitários detalhados de materiais, mão 

de obra, equipamentos e serviços, refletindo as condições de mercado e permitindo uma 

estimativa orçamentária confiável. 

 
4.4.2 Projetos de Engenharia: Foram considerados os projetos de engenharia 

desenvolvidos pelo município de Ituporanga, abrangendo aspectos Drenagem, Geométrico 

e Sinalização. Esses projetos proporcionam uma base técnica sólida para a estimativa dos 

custos de construção. 

 
4.4.3 Itens do Projeto sem Referência na Tabela SINAPI: Os itens do projeto que não 

possuem referência de custo na tabela SINAPI foram orçados por meio de cotações de 

mercado. Para itens que podem ser degradados pelo transporte, como as plantas 

empregadas no Projeto Paisagístico, as cotações foram realizadas com empresas do 

município de Ituporanga, e localizou outras empresas pela internet. Os itens do projeto 
81 

que não possuem referência de custo na tabela SINAPI foram orçados por meio de 
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cotações de mercado. 

As empresas foram selecionadas tanto pela pesquisa na internet quanto pelo fato de 

algumas já terem contratos administrativos executados no município de Ituporanga. 

 
4.4.4 Valor Global Estimado: A partir da integração das referências da tabela SINAPI e 

SICRO, dos projetos de engenharia e das pesquisas de mercado realizadas com as 

empresas listadas, a estimativa global do valor da contratação foi calculada como segue: 

Lote RUA BAIRRO VALOR ESTIMADO DA 

OBRA 

01 Ulrich Muller Trecho 2 Gabiroba R$ 314.633,11 (trezentos e 
quatorze mil seiscentos e trinta e três reais e onze 

centavos) 

 

4.4.4.1 Valor Total Estimado: R$ 314.633,11 (trezentos e quatorze mil 

seiscentos e trinta e três reais e onze centavos). 

 
4.4.5 Este valor abrange todos os custos relacionados à execução da obra, incluindo: 

 

• Materiais de Construção: Custo de aquisição de todos os materiais 

necessários para a obra. 

• Mão de Obra: Salários e encargos trabalhistas dos profissionais envolvidos 

na construção. 

• Equipamentos: Locação e manutenção de equipamentos utilizados na obra. 

 
• Serviços: Custos de serviços especializados, como topografia, 

geotecnia e consultorias técnicas. 

 
• Despesas Adicionais: Custos com transporte, logística, licenças e 

autorizações necessárias. 

 
4.4.6 Justificativa dos Valores: A utilização da tabela SINAPI nos projetos de engenharia 

específicos garante a precisão e a atualidade dos valores estimados, garantindo a 

conformidade técnica e a qualidade das instalações. 

5. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 82 
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5.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 

avaliação por representante da Contratante, para este fim especialmente será designado 

o Gestor e o Fiscal. 

5.2 O Gestor e o fiscal da obra, formalmente designado pela Administração, e 

comprovadamente habilitado, serão responsáveis pelo fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares. 

5.3 Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra: 

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos 

trabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações 

técnicas, cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os 

anexos, inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos 

complementares), medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos 

pagamentos, correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de 

materiais e serviços, protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos 

serviços e obras, livro de ocorrências, etc. 

b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 

apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

c) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras 

a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 

d) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 

fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

e) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços e 

obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada 

com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo 

Contratante; 

f) Promover reuniões no local dos serviços para dirimir dúvidas, que serão documentadas 

em atas, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: 

data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis 

pelas providências a serem tomadas, com as respectivas datas para conclusão das 

pendências ou tomadas de decisões; 

g) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 

necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução 

e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 

h) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 

verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, 

ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 

i) 
Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento 

das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos 
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ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 

condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho; 

j) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 

andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 

cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas dessas 

reuniões; 

k) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto 

do contrato; 

l) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 

inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 

m) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 

controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 

n) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

o) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas, fatos e comunicações que 

tenham implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de 

serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, 

autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano 

de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem tomadas pela 

Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada 

será realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 

Ocorrências; 

p) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e 

encaminhá-los às instâncias superiores; 

q) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 

respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 

respectivas memórias de cálculo bem como conferir, vistar e encaminhar para pagamento 

as faturas emitidas pela Contratada; 

r) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 

Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da 

equivalência entre os componentes; 

s) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 

técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e 

encaminhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as 

medidas cabíveis aos mesmos; 

t) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 

parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas legais cabíveis possam ser 

aplicadas. 
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u) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou dificulte 

a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada 

prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

v) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos encargos 

complementares. 

w) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, 

registrando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar 

fielmente os serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela 

Fiscalização na interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais 

elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não poderão ser invocados 

para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços e obras; 

x) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e 

saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, 

condições climáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das 

subcontratadas; 

y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital. 

5.4 Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de 

Responsabilidade Técnica (ARTs) da fiscalização. - O acompanhamento, o controle, a 

fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da 

Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante 

terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados. 

5.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 

contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 

contrato. 

5.6 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante 

encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das 

medidas legais cabíveis. 

5.7 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, quando cabível, na forma do art. 107 da Lei nº 
14.133/2021, desde que devidamente justificado e formalizado. 

6.2 Os preços contratados permanecerão fixos até a aquisição do direito ao 
reajuste, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data-base 
do orçamento estimado (mês de referência SINAPI). Decorrido esse prazo, o 
reajuste será calculado mediante aplicação do Índice Nacional da Construção Civil 
– INCC/FGV (ou outro índice que venha a substituí-lo, quando tecnicamente 85 
justificável), sem prejuízo da eventual revisão/reequilíbrio econômico-financeiro nas 
hipóteses legais. 
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6.3 ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E REAJUSTE DE PREÇOS: 

6.3.1 Os contratos decorrentes desta licitação, cujo objeto é obra, poderão ser alterados 
nas hipóteses e limites previstos na Lei nº 14.133/2021, assegurada a adequada 
execução do objeto e a preservação do equilíbrio econômico-financeiro; 

 
6.3.2 As alterações contratuais poderão ocorrer nas seguintes hipóteses, desde que 
devidamente justificadas e sem descaracterização do objeto: 

a) Modificação unilateral pela Administração: quando necessária para adequação 
do objeto a alterações de projeto ou especificações, por motivo de interesse público, 
bem como quando indispensável para alteração do valor contratual em decorrência de 
acréscimos ou supressões quantitativas do objeto, nos limites legais. 
b) Modificação por acordo entre as partes: quando necessária para corrigir falhas 
ou omissões; ajustar a execução a fatos supervenientes devidamente demonstrados; 
e/ou para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nas 
hipóteses legais, mediante comprovação técnica e econômico-financeira. 

6.4 Reajuste/Revisão de preços (obra): 

6.5 O preço pactuado no presente Contrato poderá ser reajustado após decorrido o prazo 
de 12 (doze) meses, contados da data-base da Tabela SINAPI utilizada para a elaboração 
da planilha orçamentária que embasou a contratação. 

 
6.6 Caso, no momento do reajuste ou eventual reequilíbrio, tenha-se ultrapassado o período 
de 12 (doze) meses desde a data-base da Tabela SINAPI, aplicar-se-á, para fins de 
atualização dos valores, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC/FGV), ou outro 
índice que vier a substituí-lo, caso mais adequado e tecnicamente justificável. 

 
6.7 O novo valor contratual, reajustado nos termos desta cláusula, terá vigência por 12 (doze) 
meses, sem novo reajuste nesse período, sendo aplicável, sucessivamente, ao longo da 
vigência do contrato. 

 
6.8 O reajuste será formalizado por meio de apostilamento, nos termos da legislação 
vigente. 

 
6.9 Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou 
previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida na Matriz de Alocação de Riscos – MAR (Anexo X do edital). 

 
 

7. DO PAGAMENTO 

7.1 Os pagamentos serão efetuados após medição e análise da conformidade dos serviços 
realizados com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite do servidor 
designado e de acordo com a programação financeira da Administração Municipal de 
Ituporanga, obedecendo ao descrito abaixo: 

 

a) O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado pelo 86 
contratado em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal, em até 28 (vinte e oito) dias 
após o recebimento da nota fiscal. 
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b) Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 
suspenso até seu recebimento definitivo; 

c) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento 
será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

d) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação, 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços. 

 
 

8 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1 A subcontratação do objeto do contrato será permitida nas seguintes condições: 
 

a) Subcontratação Permitida: A subcontratação de serviços ou fornecimentos é permitida 
apenas mediante prévia e expressa autorização da Administração Contratante. 

 
b) Condições para Subcontratação: A subcontratação estará sujeita às seguintes 
condições: 

I - A contratada deverá demonstrar que a subcontratada possui a qualificação técnica 
e os requisitos de habilitação necessários para a execução do objeto subcontratado. 

II - A subcontratada deverá cumprir todas as condições contratuais aplicáveis ao objeto 
subcontratado. 

III - A responsabilidade pela execução dos serviços ou fornecimentos subcontratados 
continuará a ser da contratada principal. 

 
c) Limite de Subcontratação: A parcela subcontratada não poderá exceder 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor total do contrato, garantindo que a contratada principal mantenha 
a responsabilidade técnica e gerencial sobre a execução global do contrato. 

 
d) Proibições: Não será permitida a subcontratação total do objeto do contrato. A 
subcontratação parcial deverá obedecer ao limite mencionado na alínea “c”. 

 
e) Fiscalização e Controle: A Administração Contratante terá o direito de fiscalizar a 
execução dos serviços ou fornecimentos subcontratados, devendo a contratada principal 
fornecer todas as informações e documentos necessários para essa fiscalização. 

 
f) Rescisão: O descumprimento das condições estabelecidas para a subcontratação 
poderá resultar na rescisão do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

 
g) Responsabilidade Solidária: A contratada principal será solidariamente responsável 
pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrentes da execução dos 
serviços ou fornecimentos subcontratados. 

8.2 Critérios para Subcontratação: Poderão ser subcontratados serviços especializados 

que exijam mão de obra específica ou equipamentos diferenciados, tais como: 

a) Assentamento e nivelamento de lajotas; 

b) Execução de meio-fio e drenagem pluvial complementar, se necessário; 
c) 

Transporte e distribuição de insumos para a pavimentação. 
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8.2.1 Requisitos das Empresas Subcontratadas: As empresas subcontratadas deverão 

comprovar capacidade técnica compatível com o serviço a ser executado e atender aos 

critérios de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 

 
8.2.2 Responsabilidade da Contratada Principal: A empresa contratada permanecerá 

responsável pela qualidade, segurança e conformidade dos serviços executados pelas 

subcontratadas, não sendo eximida de suas obrigações contratuais. 

 
8.2.3 Preferência à Contratação de ME/EPP: Considerando o impacto socioeconômico e 

o disposto nos arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, será incentivada a 

subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) para a 

execução de parcelas compatíveis do objeto, desde que comprovem capacidade técnica 

para o serviço a ser executado e atendam aos requisitos de regularidade fiscal, 

trabalhista e previdenciária, permanecendo a contratada principal integralmente 

responsável pelos serviços subcontratados. 

 
8.2.4 Vedação à Subcontratação de Parentes: Fica expressamente vedada a 

subcontratação de empresas pertencentes ou administradas por cônjuges, companheiros 

ou parentes, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, de agentes públicos envolvidos 

na gestão do contrato, nos termos da legislação vigente. 

 
8.2.5 Fiscalização da Subcontratação: O fiscal do contrato deverá observar 

rigorosamente o disposto no § 3º do Art. 122 da Lei 14.133/21, assegurando que: 

a) Os serviços subcontratados sejam executados conforme as especificações 

contratuais e normas técnicas aplicáveis; 

b) A subcontratada cumpra integralmente os requisitos de regularidade jurídica, 

fiscal e trabalhista; 

c) Não haja subcontratação em percentual superior ao permitido ou desvio de 

finalidade na execução dos serviços; 

d) Seja garantida a economicidade e a eficiência da execução da obra, sem 

prejuízo à qualidade e ao interesse público. 

 

8.3 O controle e a fiscalização dos serviços subcontratados serão realizados pelo órgão 

gestor da obra, conforme previsto no plano de fiscalização e gestão do contrato. 

88 
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9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de 
Referência, Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, Minuta do Contrato e seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

a) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na 
licitação, ou para a qualificação, na contratação direta; 

b)  Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a 
documentação na fase de habilitação; 

 
c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

d) Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

 
e) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo 
esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

 
f) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE; 

 
g) Efetuar a execução dos serviços em perfeitas condições, no prazo e local indicado 

pela Administração, em estrita observância das especificações do Memorial 
Descritivo, Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, do Edital e da 
proposta. 

h) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais 
empregados. 

 
i) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem 

como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos 
danos sofridos; 

 
j) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, 
cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá 
onerar o objeto do contrato; 

k) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto 
contratual. 

89 
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sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 
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de pessoas ou bens de terceiros. 

m) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação; 

n) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social 
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 
116, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

 
o) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as 
referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021); 

 
p) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, 
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 
14.133, de 2021. 

q) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do contratante; 

 
r) Deverá ser corrigida por conta da Contratada toda e qualquer entrega não aprovada 

pela fiscalização, caso as mesmas não atendam às especificações constantes 
deste Termo de Referência ou às normas pertinentes, ficando a Contratante isenta 
de despesas. 

 
s) Prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 

t) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes 
da execução do presente Contrato; 

 
u) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

Obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
v) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos 

que comprovam cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação, em especial encargo social, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
fiscais e comerciais; 

 
w) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e 

Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, tais como: luvas, sapatão, capacete; 

x) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início da execução 
do Contrato; 

 
y) Recolhimento do INSS da obra. 

z) Recolher o ISSQN na base territorial da execução dos serviços. 90 
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9.2.8 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela 

 

 

 

 
Nacional de Obras) junto ao INSS. 

9.1.2 A CONTRATADA responderá pela solidez e segurança dos serviços, durante o prazo 

de cinco anos, em conformidade com o art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como no 

Art. 140 § 2º e 6º da Lei 14.133/2021. 

9.1.2.1 O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no item anterior terá início na data da 

assinatura do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, lavrado pelo fiscal designado 

pela Administração, no qual se atestará a execução da obra em conformidade com os 

projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e demais exigências contratuais, bem 

como a inexistência de vícios aparentes. 

9.1.2.2 Caso sejam identificados vícios, defeitos ou incorreções no período de 

responsabilidade, o contratado deverá realizar as devidas reparações, correções, 

reconstruções ou substituições necessárias, garantindo a integridade da obra e o 

atendimento às exigências de segurança e funcionalidade. O não cumprimento dessas 

obrigações poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis, conforme estabelecido 

neste Edital e na legislação vigente. 

 

 
9.2 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.2.1 São obrigações do Contratante: 

 
9.2.1 A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente licitatório, 

consoante estabelece a Lei nº 14.133/2021 

 
9.2.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 

 
9.2.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

 
9.2.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 

 
9.2.5 Rejeitar os serviços executados ou entrega de bens em desacordo com as obrigações 
assumidas pela empresa CONTRATADA, exigindo sua correção imediata, ressalvados os 
casos fortuitos ou de força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE; 

 
9.2.6 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

 

9.2.7 
Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações 

pelo Contratado; 
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incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, diligenciando nos casos que 
exigem providencias corretivas; 

9.2.9 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do bem; 

 
9.2.10 Emitir a Nota de Empenho, com as informações necessárias, em favor da Contatada e 
responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas informações 
contidas no Termo de Referência, e ainda, em consonância com a Lei Federal nº 
14.133/2021 e suasalterações; 

9.2.11 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato; 

 
9.2.12 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

 
9.2.13 Cientificar a Procuradoria do Município de Ituporanga para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

 
9.2.14 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a 
boa execução do ajuste. 

 
9.2.15 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico- 
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 20 (vinte) dias; 

 
9.2.16 Designar representante(s), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, 
com competência legal para promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato e 
dos respectivos serviços, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e o qual notificará à 
CONTRATADA sobre todas as ocorrências relacionadas com a sua execução, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos 
observados; 

 
9.2.17 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais 

 
9.2.18 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

 
9.2.19 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais 
fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme 
requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa 
atribuição. 

 
9.2.20 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas 
ou dos defeitos observados. 
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9.2.21 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 
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medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse 
sua competência. 

9.2.22 O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de 
controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com 
informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual. 

 

 

10 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

 
10.1 A contratação tem por objeto a execução completa da pavimentação da Rua Ulrich 

Muller, independente e autossuficiente quanto a projeto, escopo, cronograma, medição e 

recebimento. 

As extensões, larguras, seções tipo e espessuras decorrem dos projetos executivos 

e memoriais descritivos que integram o processo e prevalecem sobre descrições 

genéricas. 

 
10.2 Regime e Resultado Esperado 

• Regime: empreitada por preço global. 

• Resultado esperado: vias pavimentadas com desempenho, durabilidade e 

segurança viária, com plataforma e greide executados conforme projeto, 

drenagem pluvial adequada, base/sub-base e revestimento dentro das 

especificações, passeios acessíveis e sinalização viária implantada, prontas 

para uso após o recebimento provisório/definitivo. 

10.3 Escopo mínimo (serviços e etapas) 

A contratada deverá executar, no que couber ao projeto, o conjunto de serviços abaixo, 

incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, encargos, licenças e demais 

insumos necessários: 

1. Serviços preliminares e de apoio 

o Mobilização, canteiro, instalações provisórias, placas de obra e sinalização 

temporária; gerenciamento de tráfego e eventuais desvios. 

o Levantamentos complementares de campo para locação/“stakeout”, se 

requerido pela fiscalização. 

o Programas de comunicação de obra com moradores e comerciantes, 

quando aplicável. 

2. Terraplenagem e geotecnia 

o Limpeza e desmatamento/roçada; demolições/recomposições necessárias. 

o 
Escavações, regularização de subleito, melhorias de subleito (quando 

previstas), compactações, bota-fora/aterro com conformação final e controle 
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tecnológico. 

3. Drenagem pluvial e dispositivos de escoamento 

o Sarjetas, meios-fios e canaletas; bocas de lobo, poços de visita, caixas de 

ligação e ramais; travessias; dissipadores e obras de proteção. 

o Ligações e interligações com sistemas existentes, garantindo 

estanqueidade e funcionalidade do conjunto. 

4. Pavimentação (base/sub-base e revestimento) 

o Execução das camadas granulares conforme projeto e especificações. 

o Revestimento conforme definido em projeto: lajotas de concreto 

(unidades intertravadas), com todos os insumos, acabamento e controle 

tecnológico. 

5. Passeios, acessibilidade e urbanização 

o Construção/recomposição de calçadas com faixa livre, rampas acessíveis 

e, quando previsto, piso tátil, respeitando alinhamentos e rebaixos; 

o Recomposição de acessos, entradas de garagens, ajardinamento pontual e 

cercamentos afetados, quando indicado. 

6. Sinalização viária e dispositivos de segurança 

o Sinalização horizontal (pintura de faixas, legendas, marcas de canalização) 

e vertical (placas, suportes, postes); 

o Adequações de dispositivos de acalmia (ex.: lombadas/faixas elevadas) 

quando constarem do projeto e da legislação local. 

7. Interferências e recomposições 

o Proteção, deslocamento e recomposição de redes/infraestruturas 

existentes (água, esgoto, drenagem, energia, etc..), em coordenação com 

as concessionárias e a fiscalização, sem ônus para o Poder Público além 

do contrato. 

o Recomposição de pavimentos, sarjetas e passeios onde houver cortes para 

travessias e ligações. 

8. Tratamento ambiental e limpeza final 

o Controle de poeira, ruído e efluentes; segregação e destinação de resíduos; 

medidas de proteção de APPs/cursos d’água quando aplicável. 

o Limpeza geral, retirada de entulhos e desmobilização, deixando as áreas 

em perfeitas condições de uso. 

 
10.4 Padrões técnicos e normativos 

A execução deverá observar, entre outras, as normas ABNT e especificações DNIT 
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Para pavimento intertravado, devem ser observadas as disposições aplicáveis da ABNT 

NBR 9781 (unidades de concreto) e correlatas. Em caso de conflito, prevalecerá o projeto 

executivo e o caderno de encargos aprovado pela Administração. 

 
10.5 Materiais, ensaios e controle tecnológico (mínimo) 

• Solo/subleito/sub-base/base: identificação e compactação com controle de teor 

de umidade e densidade in situ; granulometria e suporte (ex.: CBR), conforme 

especificações do projeto. 

• Pavers/lajotas de concreto: resistência característica à compressão conforme 

NBR aplicável; verificação dimensional, absorção e integridade; execução de 

camada de assentamento e rejuntamento apropriados. 

• Sinalização: tintas, microesferas e placas com certificações e refletância conforme 

normas. 

 
10.6 Saúde, segurança e meio ambiente (SSMA) 

Cumprimento das NRs do MTE e legislação correlata; fornecimento e uso de EPCs/EPIs; 

PPRA/PGR e PCMSO (ou equivalentes vigentes); sinalização temporária de obra e 

gestão de tráfego; controle de poeira/ruído; gestão e destinação de resíduos com 

comprovantes; atendimento a condicionantes/licenças ambientais exigíveis. 

 
10.7 Interface com concessionárias e terceiros 

A contratada é responsável por planejar e coordenar intervenções junto às 

concessionárias (água, esgoto, energia, telefone), sem prejuízo ao cronograma, mantendo 

registros de tratativas. Danos a bens públicos/privados deverão ser imediatamente 

reparados sem ônus adicional. 

 
10.8 Documentação técnica a entregar 

• Plano de ataque, cronograma detalhado e PCT antes do início; 

• “As built” completo (plantas atualizadas, perfis, cadastro de drenagem e 

sinalização, memoriais, relatórios de ensaios e ARTs) para o recebimento 

definitivo; 

• Registros fotográficos de todas as etapas relevantes. 

 
10.9 Medição, pagamento e prazos 

• 
Medição: por percentual de avanço físico (empreitada por preço global), com 

base em marcos e boletins de medição aprovados pela fiscalização. 
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tecnológico correspondentes. 

• Prazos: conforme cronograma físico‐financeiro aprovado e integrante do contrato. 
 
 

10.10 Recebimento provisório e definitivo 

• Recebimento provisório: após conclusão dos serviços, funcionalidade operante, 

limpeza da área e entrega dos relatórios de ensaio correspondentes. 

• Recebimento definitivo: após o prazo de observação previsto no edital/contrato, 

com correção de eventuais pendências, entrega do as built e de toda 

documentação técnica exigida. 

 
10.11 Condições gerais e exclusões 

• Consideram-se incluídos todos os itens, serviços auxiliares e insumos necessários 

ao perfeito funcionamento do sistema viário entregue, ainda que não explicitados, 

desde que decorrentes do projeto e indispensáveis à boa técnica. 

• Não se incluem: desapropriações, remanejamentos estruturais de grande porte ou 

ampliações de sistemas que não estejam previstos no projeto. Quaisquer 

necessidades adicionais deverão ser solicitadas e formalmente aprovadas pela 

Administração. 

 

11 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

11.1 A Concorrência terá por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2º, inciso VI 

da Lei 14.133/2021. 

11.2 Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente 

regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação 

vigente e os padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, bem como no termo 

de referência. 

11.3 O Projeto Executivo será elaborado com os elementos necessários e suficientes, com 

precisão compatível ao dimensionamento da obra, de modo a assegurar a viabilidade 

técnica e atender os requisitos de impacto ambiental do empreendimento. 

11.4 Deverá ser apresentado na contratação da obra de engenharia: 

a) 
Certidão de registro/quitação da contratada junto ao CREA, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos 

pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do 

CONFEA, artigo 4º, parágrafo único; 
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certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que 

exercerão a função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou 

serviço com características similares ao objeto a ser contratado, mediante 

apresentação de Atestado de Capacidade Técnico profissional; 

c) Apresentação, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico- 

operacional, comprovando a realização de obras ou serviços com características 

similares ao objeto a ser contratado. 

Com base nos aspectos construtivos do projeto, vislumbra-se a sua caracterização 

como obra comum de engenharia visto que: 

a) Os serviços a serem executados não são dependentes de tecnologia 

sofisticada e de domínio restrito; 

b) Existem contratações similares feita pela Administração Pública, em 

execução ou concluídas; 

c) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua 

feitura são frequentemente empregados; 

d) Os padrões de desempenho e qualidade são aferidas através de 

especificações técnicas usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pelo 

DNIT e NBR); 

e) Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatório. 

f) O regime de execução da obra em pauta será de empreitada por preço global. 

 
12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – MODELO DE 
EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

 
12.1 Com a execução da presente contratação, pretende-se alcançar os seguintes 

resultados: 

I - Desenvolvimento Econômico e Social: A construção da obra gerará empregos diretos 

e indiretos durante a fase de execução do projeto, contribuindo para o desenvolvimento 

econômico local. Após a conclusão das obras, a pavimentação desempenhará um papel 

crucial no fortalecimento da infraestrutura, promovendo a valorização da região e 

melhorando a qualidade de vida dos seus habitantes. 

II 
- Sustentabilidade e Responsabilidade Ambiental: O projeto da execução da 
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pavimentação incorpora princípios de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, com 

práticas de construção que minimizam os impactos ambientais e promovem o uso eficiente 

de recursos naturais. A adoção de tecnologias e materiais sustentáveis contribuirá para a 

eficiência energética da unidade e a redução de resíduos, alinhando-se aos objetivos de 

desenvolvimento sustentável do município. 

 
III - Resultados em Termos de Economicidade: A implementação da pavimentação 

permitirá um melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

disponíveis. A eficiência operacional resultante gerará economia de escala e maximização 

dos benefícios para a população, assegurando que os recursos públicos sejam utilizados 

de forma responsável e eficaz. 

 
12.2 Conclusão: Os resultados pretendidos com a obra da pavimentação da Rua são 

amplos e abrangentes, abrangendo melhorias na qualidade do atendimento, ampliação do 

acesso e sustentabilidade ambiental. Este projeto representa um avanço significativo na 

promoção da saúde e do bem-estar da população de Ituporanga, consolidando um sistema 

de pavimentação mais eficiente, integrado e sustentável. 

 
13 – FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 
13.1 A seleção do fornecedor será realizada na modalidade Concorrência Eletrônica, do 

tipo menor preço global, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas aplicáveis. 

13.2 A disputa será conduzida em sessão pública por meio do sistema eletrônico adotado 

pela Administração, assegurando tratamento isonômico entre os licitantes e condições para 

a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público. 

13.3 Serão consideradas para julgamento apenas as propostas que: 

1. Atendam integralmente às exigências do edital, incluindo as especificações 

técnicas do projeto, memorial descritivo e demais anexos; 

2. Apresentem documentação de habilitação comprobatória da capacidade 

jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e 

qualificação técnica, conforme definido no edital; 

3. Demonstrem capacidade técnica operacional e profissional para execução de 

obras de natureza e complexidade semelhantes, mediante apresentação de 

atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados 98 

das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA/CAU; 
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4. Possuam responsável técnico habilitado e registrado no respectivo conselho 

profissional; 

5. Cumpram as exigências declarando que realizou visita técnica (quando prevista 

no edital) para conhecimento das condições reais do local da obra. 

13.4 O julgamento será realizado com base no menor preço global, desde que compatível 

com o orçamento estimado pela Administração e que a proposta seja considerada 

exequível nos termos da legislação vigente. Em caso de empate, serão aplicados os 

critérios de desempate previstos na Lei Complementar nº 123/2006 e na Lei nº 

14.133/2021. 

 
14 – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

14.1 Os recursos para a aquisição do objeto da presente Concorrência Eletrônica serão 
as inseridas no quadro abaixo e será suplementação a dotação quando recebimento 
dos recursos vinculados orçamentária: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

8 SECRETARIA DE URBANISMO 

2 Fundo Municipal de Pavimentação 

1006 Pavimentação de Ruas e Avenidas 

3449051910000000000 Obras em andamento 

171032100121 Transferência Especial dos Estados - Emendas Parlamentares Individuais - Estado/Outros 
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ANEXO VII 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO 

Razão Social:  . 

CNPJ . 

Endereço:    Bairro     . 

Cidade:   Estado:     CEP:   . 

Telefone: ( )   whatsapp: (  )      . 

Nome da pessoa para contatos:      . 

Telefone: ( )   E-mail:   . 

Nome completo da pessoa que assinará o contrato:  . 

Cargo que a pessoa ocupa na empresa:  . 

Conta Bancária Agencia Banco   . 

Preferencialmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal 

RG nr.:   CPF:  . 

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de 

mandato específico para assinatura do contrato. 

Data: 

 

(Carimbo e assinatura do responsável pelas informações) 
 

 
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e 
entregá-lo juntamente com a documentação. Estes dados facilitarão a 
elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento 
licitatório. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 659/2025/PMI 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026/PMI 

ANEXO VIII 

I. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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II. BDI 
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III. MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

Este Memorial Descritivo trata de um projeto de pavimentação de uma rua, e tem 

por finalidade fornecer as informações descritivas, no que diz respeito às definições de 

projetos. 

NORMAS TÉCNICAS 

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer 

às Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. Ficará a critério 

da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste. 

Em caso de divergência entre estas especificações e o Projeto Gráfico, deverá 

se consultar o Responsável Técnico. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no Projeto ou durante a execução deste, 

sem o consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico. 

EXECUÇÃO 

 
As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da 

obra, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento. 

Equipamentos de Proteção Individual 

 
A empresa executora deverá providenciar equipamentos de proteção individual, 

EPI, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos serviços, 

conforme normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais 

dispositivos de segurança. 

Equipamentos de Proteção Coletiva 

 
O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa 

executora deverá dar assistência à obra, fazendo-se presente no local durante todo o 

período da obra e quando das vistorias e reuniões efetuadas pela Fiscalização. Este 

profissional será responsável pelo preenchimento do Livro Diário de Obra. Todas as 

ordens de serviço ou comunicações da Fiscalização à empresa executora da obra, ou 

vice-versa, serão transmitidas por escrito, e somente assim produzirão seus efeitos. 

Para 
10 
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tal, deverá ser usado o Livro Diário da Obra. O diário de obra deverá ser preenchido 

DIARIAMENTE e fará parte da documentação necessária junto à medição, para 

liberação da fatura. Este livro deverá ficar permanentemente na obra, juntamente com 

um jogo completo de cópias dos projetos, detalhes e especificações técnicas. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA 

A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa executora a 

execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como 

o fornecimento de todo o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, 

andaimes, guinchos e etc para execução ou aplicação na obra; 

Deve também: 

 
Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não 

sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado 

pelas especificações e projetos; 

Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou 

corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido 

pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas; 

Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 

especificações e regras técnicas; 

O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade e adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

Fornecimento de ART de execução de todos os serviços; 

 
Preenchimento diário do Livro Diário de Obra, fornecendo cópias para a 

Secretaria Municipal de Planejamento. 

RESPONSABILIDADES DA FISCALIZAÇÃO 

Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, 

dos projetos e das especificações; 
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Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das 

Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a 

segurança; 

Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia 

justificativa técnica por parte da CONTRATADA à Fiscalização, cuja autorização ou não, 

será feita também por escrito através da Fiscalização; 

Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos; 

 
Registrar no Livro Diário da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na 

execução das obras e serviços; 

Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas; 

 
O que também estiver mencionado como de sua competência e 

responsabilidade, adiante neste Caderno, Edital e Contrato; 

Realizar as medições para fins de pagamento na metodologia de Planilha de 

Boletim de Medição (BM); 

MATERIAIS 

Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente 

Memorial Descritivo. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a 

empregar serão todos de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT. Na 

ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, deverá 

ser solicitada substituição por escrito, com a aprovação dos autores/fiscalização do 

projeto de reforma/construção. A expressão "de primeira qualidade", quando citada, tem 

nas presentes especificações, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, 

quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação 

de qualidade superior. É vedado à empresa executora manter no canteiro das obras 

quaisquer materiais que não satisfaçam às condições destas especificações. Quando 

houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado por outro, 

este pedido de substituição deverá ser instruído com as razões determinantes para tal, 

orçamento comparativo e laudo de exame. 
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MÃO DE OBRA 

A mão-de-obra a empregar será, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, 

de acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificações constantes no 

memorial descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente 

os serviços, obedecendo fielmente aos projetos, especificações e documentos, bem 

como os padrões de qualidade, resistência e segurança estabelecidos nas normas 

recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais 

indicadas pela boa técnica. É OBRIGATÓRIO o uso de EPI durante a execução dos 

serviços, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O 

não cumprimento dessa exigência poderá acarretar em penalizações à CONTRATADA. 

As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições 

de funcionar plenamente. Deverão estar devidamente limpas e livres de entulhos de 

obra. A Construtora planejará e manterá as construções e instalações provisórias que 

se fizerem necessárias para o bom andamento da obra, devendo antes da entrega da 

mesma, retirá-las e recompor as áreas usadas. Correrão por conta exclusiva da 

CONTRATADA, todas as despesas com as instalações da obra, compreendendo todos 

os aparelhos, ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. Serviços 

técnicos só serão permitidos a sua execução por profissional habilitado e os mesmos 

deverão estar identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a 

documentação da obra, conforme Normas Reguladoras do MT. 

 

 

1.) PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER 

1.1.) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1.1.1) ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 
A administração local da obra refere-se às despesas de manutenção das equipes 

técnica e administrativa a da infraestrutura necessárias para a execução da obra, como 

Engenheiro, mestre de obras e encarregado geral. 

A CONTRATADA deverá ter a participação efetiva de um profissional 

devidamente 
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habilitado e registrado na execução das obras, bem como um mestre-de-obras e 

encarregado geral para conduzir os serviços, orientar os operários e manter contato com 

a FISCALIZAÇÃO, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da 

melhor técnica e segurança. A FISCALIZAÇÃO tem plena autoridade para determinar a 

paralisação dos trabalhos por motivos de ordem técnica, segurança, indisciplina, bem 

como, determinar a substituição de operários, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre- 

de-obras ou encarregado, se os serviços não estiverem sendo bem conduzidos ou 

executados. 

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os projetos e 

especificações deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os 

manuais/catálogos e cláusulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais 

e serviços, bem como com as legislações federais, estaduais e ambientais pertinentes 

Sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, deverão ser fornecidas amostras, 

catálogos, manuais técnicos, cartelas e mostruários dos fabricantes e fornecedores dos 

materiais e serviços utilizados na obra. 

Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem 

como das equipes e suas atividades. Caberá ao Engenheiro a compatibilização dos 

projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o uso 

adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de acordo com 

as normas de segurança vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser 

comunicadas à FISCALIZAÇÃO, sempre mediante aprovação. O Engenheiro deverá ter 

total domínio da obra para acompanhamento geral, estar disponível para qualquer 

dúvida que o encarregado ou mestre de obra solicitar, além da disponibilidade de 

contato sempre quando for necessário. Quanto ao mestre de obras, deverá formar e 

coordenar as equipes de trabalho conforme a função de cada colaborador, além de 

controlar entrada e saída de materiais, bem como sua utilização. Ao encarregado geral 

da obra competirá a fiscalização e acompanhando toda e qualquer execução de serviço 

expresso em projeto. O encarregado deverá estar presente nas decisões e nas 

necessidades do dia a dia dos funcionários. 

A Administração Local será paga mensalmente e proporcionalmente através das 

medições dos serviços executados e aceitos, conforme recomendação do Tribunal 

de Contas da União, no Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário. Para tanto, deverá 

ser observado e respeitado os custos e horários previstos na planilha orçamentária. 10 
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1.2.) SERVIÇOS INICIAIS 

1.2.1) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

 
As Placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, 

proporções e demais orientações contidas no manual que pode ser encontrado site 

da ESTADO DE SANTA CATARINA. 

Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas. 

As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou 

adesivação nas placas. Quando não for possível, as informações deverão ser 

pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua 

durabilidade e qualidade. 

As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal ao empreendimento. Seu tamanho não deve ser menor que as demais 

placas do empreendimento. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante 

todo o período da obra. Dimenções minimas: 3,00 x1,00m. 

 
Conforme manual visual de placas e adesivos de obras do Estado de Santa 

Catarina, segue abaixo uma imagem apresentando os padrões gerais para confecção 

da placa de obra. 
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PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

 
Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e 

manutenção de placas visíveis e legíveis serão obrigatórias. Os custos e instalação 

dessas placas ficam por conta da CONTRATADA e não foi previsto em orçamento, 

uma vez que a empresa pode reaproveitar de outras obras esse tipo de placa. 

A placa deverá ser colocada em local visível, preferencialmente a 100m do início 

das obras nos dois sentidos voltada para a via que favoreça a melhor visualização e 

as especificações desta será conforme detalhe abaixo. 

 
A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado para que possua resistência 

a intempéries. 

 

 
 

 
OBS. As placas de sinalização de obras a frente e/ou homem trabalhando será 

de total responsabilidade da empresa vencedora. 

 

 

1.2.2.) LOCAÇÃO DE CONTAINER – CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras é a área de trabalho fixa e temporária onde se desenvolvem 

operações de apoio e execução à construção, demolição ou reparo de uma obra. 

A empresa executora da obra será responsável pelo fornecimento do material 

necessário à implantação, assim como pela mobilização, manutenção e desmobilização 

do canteiro de obras. 
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A área escolhida para a implantação do canteiro de obras deverá estar localizada 

próximo à frente de trabalho e deverá comportar a instalação de um container e um 

pátio para estocagem e preparo de materiais. 

A empresa contratada disponibilizará no canteiro de obras um container, para o 

funcionamento das instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços 

técnicos e administrativos da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado. 

Podem ser considerados nessas instalações: escritório, almoxarifado, refeitório, 

instalações sanitárias, local para armazenamento de projetos, diários de obra e 

especificações técnicas de matérias, entre outros, conforme necessidade. 

Para a referida obra foi considerado em planilha orçamentária a locação mensal 

de um container com as dimensões 2,30m x 4,30m e altura de 2,50m, possuindo 1 

sanitário, podendo ser utilizado para as instalações descritas acima. Também está 

sendo considerado o custo de mobilização e desmobilização, que para efeito de 

orçamento, foi utilizada a região do município de Itajaí, onde é possível encontrar uma 

variedade de empresas que fornecem locação e venda de containers em geral. 

Após a conclusão das obras a área de instalação do canteiro deverá estar nas 

condições idênticas às encontradas, sem ônus ao contratante. 

1.2.3.) SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, 

NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM. 

A metodologia adotada para locação da obra será com o uso de aparelho 

topográfico, sendo marcados os pontos notáveis e demais pontos. O nivelamento do 

eixo deverá seguir as cotas de projeto locadas no perfil longitudinal e seções 

transversais. Para a locação da obra a CONTRATADA deverá solicitar os arquivos 

digitais de projeto ao autor de projeto. A CONTRATADA deverá entregar a 

FISCALIZAÇÃO uma ART de todos os serviços de topografia. 

 

 

1.3) PROJETO GEOMÉTRICO – PISTA DE ROLAMENTO 
 

 

A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos 

levantados na fase de estudos topográficos e nas normas para Projetos Geométricos 
11 

de Estradas de Rodagem, e demais estudos e projetos inter-relacionados. 
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Com base no levantamento topográfico, foi lançado o eixo da rua tentando usar 

ao máximo o eixo da rua existente observando também o alinhamento dos postes de 

transmissão de energia da rede pública. 

Nas seções tipo demonstrativas do projeto é possível visualizar os elementos 

a serem implantados como largura de cada pista e outros elementos. 

O gabarito proposto no projeto segue o estabelecido em levantamento no que 

diz respeito aos alinhamentos frontais das testadas, cabendo a prefeitura municipal 

aprovar os projetos de acordo com o que determina a legislação municipal vigente. 

A inclinação da pista na seção transversal é de 2,5% em sentidos opostos. 

Obs.: Para a locação da obra a empresa executora 

deverá solicitar o arquivo digital e o arquivo com as cotas 

e referencias topográficas para a locação. 

 
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO 

 
O Projeto de Pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão 

utilizados na confecção das camadas constituintes do pavimento, indicando suas 

características e fontes de obtenção, determinando as espessuras das camadas, 

estabelecendo a seção transversal tipo da plataforma do pavimento e obtendo os 

quantitativos de serviços e materiais referentes à pavimentação. 

 

 

NOTA: o custo unitário das lajotas contempla os custos 

com laudo de ensaio de resistência à ruptura por 

compressão, nas proporções definidas pela NBR 9781/87. 

 
TRÁFEGO 

 
Quando da execução dos trabalhos de levantamento de campo, efetuou-se 

apontamentos do volume de veículos que transitam pela rua para fins de averiguação 

do número de veículos que utilizam a rua. 

Como não se dispõe de uma contagem de tráfego efetiva na rua em questão e  
11 

o levantamento desenvolvido só faz menção ao período dos trabalhos de campo, 
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adotou-se com base nestas poucas informações disponíveis, para o trecho, um 

tráfego médio diário de veículos. 

 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO RUA 

Tipo de Pavimentação: Lajotas hexagonais de concreto. 

Para dimensionamento do pavimento e verificação das espessuras do pavimento, será 

usado o método de Dimensionamento pelo Índice de Suporte Califórnia, conforme 
 

equação de Peltier, que é preconizado para o dimensionamento envolvendo 

pavimentações de blocos de concreto. 

 

 
 

√100 + 150√ . 10√   
 = 

   

 + 5 

 

E = Espessura total do pavimento, em cm 

P = Carga por roda, em tonelada 

IS= CBR do subleito, em percentagem 

T= trafego real por ano e por metro de largura, em 

toneladas To= tráfego de referência= 100.000 

t/ano/m de largura 

 
Dados 

- Trafego médio diário: 100 veículos 

- CBR do subleito (IS): 7% (Sub. Leito) 
 

 
Neste caso, temos como espessura de cálculo o valor de 

 

 

 
 

  10 

 = 
√100 + 150√10 . √ 

(100.365)/9 
100 000 

7 + 5 

 
Calculada= 27cm. 

RESUMO: 11 
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Lajota de concreto = 8cm 

 
Espessura de assentamento (colchão de pó de pedra) = 7cm. 

 
Reforço do subleito = 12cm. PARA FINS DE CONTROLE DE MEDIÇÃO DEVERÁ 

SER ADOTADA UMA CAMADA DE ESPESSURA DE 15CM. 

ADOTADA = 30CM. 

 
1.6.1) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

 
Consiste no preparo da camada de regularização do subleito que 

compreendem cortes e/ou aterros até 0,20m de espessura e a compactação da 

mesma, de modo a conferir condições adequadas em termos geométricos e 

tecnológicos. Para regularização da cancha deverá ser usado motoniveladora. Já a 

compactação deverá ser com rolo compactador de pneus e umidificar o solo com 

caminhão pipa para que se consiga uma perfeita e correta compactação até o nível 

do proctor de 100%. 

Todos os serviços a serem realizados devem ser acompanhados através da 

topografia com aparelho de precisão, como por exemplo, locação, nivelamento e 

outros. 

Com a realização do serviço de regularização poderá haver 

aparecimento de solo considerado inservível. Havendo aparecimento de tal 

solo a empresa executora da obra deverá comunicar o Engenheiro Fiscal 

e Autor do Projeto para readequação dos serviços a serem realizados. 

 

 

1.3.1) CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB- 

BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 

CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

O espalhamento do Macadame deverá ser feito de maneira a minimizar 

a segregação entre as frações constituintes, diretamente dos caminhões basculantes, 

em espessura mais uniforme possível e que possibilite, após a compactação, a 
11 

obtenção da espessura desejada, seguido da conformação com motoniveladora. 
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Deverão ainda ser removidos os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho 

excessivo, visíveis na superfície. 

Previamente, ao lançamento do material de enchimento, deverá ser obtida 

uma melhor acomodação do agregado graúdo, através de uma única passada do rolo 

liso, sem vibração. 

O material de enchimento, será espalhado o mais seco possível, através de 

motoniveladora, em quantidade suficiente apenas para preencher os vazios do 

agregado graúdo. 

A aplicação do material de enchimento deverá ser feita, em uma ou mais vezes, 

até um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial. Normalmente, essas 

aplicações se processam em ocasiões diferentes. 

A compactação da camada será realizada, inicialmente, com rolo liso 

vibratório, devendo prosseguir até se obter um bom entrosamento dos agregados. 

Para a obtenção da espessura desejada, não será admitida a complementação da 

camada pela adição superficial de agregados graúdos ou miúdos, devendo esta 

espessura ser compatível com o diâmetro máximo do agregado graúdo 

Os agregados utilizados deverão ser constituídos de fragmentos duros, limpos 

e duráveis, livre de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil 

desintegração, e de outras substâncias prejudiciais. 

 

- ESSE MATERIAL IRÁ NAS ELEVAÇÕES DAS FAIXAS 
ELEVADAS. 

 

 
1.3.2.) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

 
Serão pré-moldados fck min. de 25Mpa com as seguintes dimensões: 30cm 

de altura e espessura de 15cm na base inferior e na base superior com acabamento 

arredondado finalizando com espessura de 13cm. Deverão apresentar as superfícies 

planas e com arestas retilíneas. 

Serão posicionados ao longo do pavimento e mais elevado que este, com  11 

duplo objetivo, limitar a área destinada ao transito de veículos e conduzir as águas 
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precipitadas sobre o pavimento para outros dispositivos de drenagem. Quando 

a pavimentação da pista for de material intertravado também terá o objetivo de servir 

de travamento para tal pavimento. 

 

 

1.3.3.) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM 

ESPESSURA 8 CM - PÓ DE PEDRA COM ESPESSURA DE 7 CM 

A forma da lajota em planta, deverá ser de um hexagonal regular inscrito em 

uma circunferência de 25 cm de diâmetro. Os blocos destinados à pavimentação da 

rua, tráfego de caminhões, automóveis etc, terão a espessura de 8 cm e 

confeccionadas com fck mínimo de concreto de 35 Mpa. 

No recebimento deverão ser verificadas se as dimensões atendem as 

exigências previstas, bem como a ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que 

possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do 

pavimento. 

Somente serão aceitas lajotas que passarem na análise de conformidade, conforme 

norma brasileira NBR 9781. 

Sobre o greide preparado será lançada uma camada de pó de pedra com 

espessura determinada no projeto de 7cm. 

O pó de pedra para assentamento das lajotas deverá ser constituída de 

partículas limpas, duras, isentas de matéria orgânica ou outros materiais. 

Após a colocação das lajotas será feito o rejuntamento utilizando-se uma 

camada de areia média com espessura de 2 cm sobre as mesmas. Com auxílio de 

vassouras se forçará a areia penetrar nas juntas. Junto às guias a última lajota deverá 

ser rejuntada com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3. 

Para o assentamento do meio fio deverá ser aberta uma vala com fundo regularizado 

e apiloado. O rejuntamento se fará com argamassa de cimento e areia com dosagem 

em volume 1:3. Estas guias serão colocadas de maneira que a face superior não 

apresente falhas nem depressões. 

Após a conclusão do serviço de rejuntamento, o pavimento será devidamente 

compactado com placa vibratória. 

A rolagem deverá progredir dos bordos para o centro paralelamente ao eixo 

da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da obra faixa de  11 

rolamento até  a  completa  fixação  do  calçamento.  Nas  partes  inacessíveis 



11 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA 

 

 

 

 
aos rolos 
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compactadores, a compactação deverá ser efetuada por meio de soquetes manuais. 

Durante a execução dos serviços o trânsito da rua ocorrerá em meia pista, uma 

vez que não é possível fazer o desvio das transversais pavimentando-se toda a largura 

da pista em única etapa. 

O pavimento poderá ser entregue ao tráfego logo após o rejuntamento e 

compactação do mesmo. 

 

1.3.4) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 

M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. 

 
Os transportes de todo o material (MACADAME) deverão de ocorrer através de 

caminhão basculante. Abaixo localização da jazida. A 10,2KM. 

 

 

 
1.4) SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

1.7.1) PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
11 
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A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração 

mínima de 2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas 

adquirirem retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e 

DROP-ON. 

Será executada a pintura das faixas de pedestres com dimensões conforme 

projeto. 

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou 

qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento; 

deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto; deve ser executada somente 

quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina, sem chuva 

e com umidade relativa do ar máxima de 90%; E quando a temperatura da superfície da 

via estiver entre 5º C e 40º C; 

FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE 
 

 
As faixas de travessia de pedestres indicam a área da pista onde os pedestres 

devem executar a travessia estabelecendo para aquele local a prioridade de 

passagem dos pedestres em relação aos veículos, exceto nos locais com sinalização 

semafórica de controle de passagem. 

 
Características 

 
 

Cor: branca 

Constitui-se de linhas paralelas com largura de 0,40m espaçadas de 0,40m com 

largura da faixa de travessia com 4,00m, conforme detalhe técnico anexo no projeto. 

A pintura deverá seguir as especificações técnicas da sinalização viária “pintura de 

faixas horizontais” deste memorial. 

Tinta na cor branca cód. 10YR7,5/14, retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesfera de vidro DG-12. 

1.4.2) E 1.4.3) PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 

NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, PLACA DE 

REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA 
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As colunas de sustentação deverão ser de aço galvanizado diâmetro de 2.1/2”, 

espessura da parede de 3mm e com 3,5 metros de comprimento. As colunas de 

sustentação deverão ser fixadas em bases de concreto. 

A posição e distâncias de fixação das placas deverão seguir as normas da 

Legislação de Trânsito Vigente e Normas Brasileiras. 

Nos passeios de largura de 1,50m e 1,80m as placas deverão ser instaladas a 

20cm do meio fio. Já nos passeios de 3,00m as placas ficaram posicionadas a 40cm 

do meio fio. 

 
As placas de regulamentação e advertência deverão ter os padrões definidos 

pela Legislação de Trânsito Vigente e Normas Brasileiras, no que diz respeito a 

especificação, cores e letreiros. 

As chapas destinadas à confecção das placas de aço devem ser planas, do 

tipo NB 1010/1020, com espessura de 1,25 mm, bitola #18, ou espessura de 1,50 mm, 

bitola #16. Devem conter pintura totalmente refletiva. As placas de regulamentação 

circulares deverão ter diâmetro de 50cm, octogonal tipo R1 com lado mínimo de 0,25m 

e tipo R-2 com lado mínimo de 0,75m. As placas de advertência quadradas terão lado 

mínimo de 0,45m. 

Devem atender integralmente a NBR 11904(1) - Placas de aço para sinalização 

viária. 

As colunas de sustentação deverão ser de aço galvanizado diâmetro de 2.1/2”, 

espessura da parede de 3mm e com 3,5 metros de comprimento. As colunas de 

sustentação deverão ser fixadas em bases de concreto. 

A posição e distâncias de fixação das placas deverão seguir as normas da 

Legislação de Trânsito Vigente e Normas Brasileiras. 

Nos passeios de largura de 1,50m e 1,80m as placas deverão ser instaladas 

a 20cm do meio fio. Já nos passeios de 3,00m as placas ficaram posicionadas a 40cm 

do meio fio. 

 
NOTA: não será admitido adesivamento nas placas de sinalização. 
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1.5) MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

1.5.1) E 1.5.2) MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE 
 
 

 
PAVIMENTAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 

DE PAVIMENTAÇÃO 

 

 
A mobilização consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando o 

início dos serviços contratados. Incluem-se neste item o efetivo deslocamento e 

instalação no local de trabalho, de todo o pessoal técnico e de poio, materiais e 

equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços contratados. 

Os custos de mobilização de equipamentos incluem todas as despesas 

 
para transporte, desde sua origem até o local de obra, conforme pode ser consultado 

na planilha orçamentária. 

A CONTRATADA deverá proceder a mobilização de equipamentos, instalações 

e mão de obra em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos 

determinados e com a qualidade e segurança adequadas. 

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, 

capacidade e número de unidades que permitam executar os serviços previstos, nos 

prazos previstos com segurança e qualidade requerida. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e 

instalação que não desempenhe em condições operacionais seguras, como também a 

inclusão de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, 

se as condições locais assim o exigirem. 

O pagamento dos custos de mobilização e desmobilização serão pagos 

separadamente, conforme cronograma de execução da obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS –RELOCAÇÃO DE POSTE DE 
ENERGIA 

 
Por fim finalizo assim esse memorial descritivo salientando que a base, 

terraplenagem e drenagem será executada pela prefeitura municipal de Ituporanga 

finalizo esse memorial contendo 27 paginas. 

 

Responsável Técnico(a): MAICON KNAUL 

 
Engenheiro Civil- CREA/SC 176177-2 

 
 

 

Assinado de forma 

digital por MAICON 

KNAUL:08575420950 

Dados: 2025.12.01 

12:32:12 -03'00' 

Ituporanga, 01 de dezembro de 2025. 
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ANEXO X – MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 

 
 

MATRIZ DE ALOCAÇÃO DE RISCO - LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021, ART. 22 

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ULRICH MULLER -TRECHO 02, BAIRRO GABIROBA, ITUPORANGA/SC, COM EXTENSÃO DE 267,18M. 
 

 

 
TIPO DE 

RISCO 

 
DESCRIÇÃO 

MATERIALIZAÇ 

ÃO 

(CONSEQUÊN 

CIA) 

 
MITIGAÇÃO 

ALOCAÇÃO DA 

RESPONSABILDIAD 

E PELO RISCO 

 
 
 

 
Ambiental 

 

 
Ocorrência de chuvas, 

alagamentos geadas, 

vendavais, raios, granizo 

ou outros eventos 

climáticos e ambientais. 

• Atraso no cronograma da obra; 

• Necessidade de refazer o 

serviço já executado; 

• Aumento nos custos; 

• Perda de materiais; 

• Danos as instalações 

provisórias e canteiros de 

obras; 
• Dificuldade de acesso ao local. 

 
A contratada deve prever os possíveis 

impactos ambientar em sua proposta. 

A contratada deve focar seus 

esforços em períodos de estiagem, 

inclusive prorrogando os turnos de 

trabalho ou abrindo novas frentes de 

serviço. 

 

A administração aceita a prorrogação 

de prazo equivalente ao número de 

dias de chuva além da média 

histórica do local, durante o período 

total de execução da obra, desde 

que comprovado pela contratada o 

excedente por meio de dados 

meteorológicos históricos. 

 
Execução 

Interferências com 

concessionárias e 

interrupção na prestação 

dos serviços públicos. 

• Necessidade de 

comunicação à 

concessionária 

responsável; 

• Atraso na obra; 
• Reparos nas estruturas 

danificadas. 

A contratada deverá seguir fielmente 

o projeto e consultar as 

concessionárias antes do início 

das obras com a finalidade de 

conhecer o traçado das 

infraestruturas que passam pelo 

 
Contratada. 

 
 

 
Execução 

 
Colapso de peças de 

drenagem pluvial 

durante ou após a 

execução do serviço. 

• Perda de serviços já 
executados; 

• Atraso na obra; 

• Reparos ou troca das 

estruturas danificadas; 

• Perda de material. 

A contratada deverá utilizar materiais 

de boa qualidade e garantir a 

execução conforme projeto. 

A contratada deverá utilizar equipes 

qualificadas e que já tenham 

experiência com a execução de redes 
de drenagem pluvial. 

 
 

 
Contratada. 

 

 
Execução 

 
Ocorrência de danos 

devido à utilização de 

material de má 

qualidade ou incorreto. 

• Necessidade de troca dos 
materiais; 

• Aumento nos custos; 

• Perda de serviços já 

executados e materiais. 

A contratada deverá adquirir os 

produtos em conformidade com o 

projeto. 

A contratada deverá garantir que o 

responsável técnico pela execução 

ateste qualidade dos 
materiais utilizados. 

 

 
Contratada. 

Execução 
Prejuízos causados a 

vizinhos e/ou terceiros 
pela realização das 

• Atraso na obra; 

• Aumento nos custos. Seguro de responsabilidade civil. Contratada. 

 
 

 
Execução 

 
Utilização de materiais 

que não atendam à 

funcionalidade da obra. 

 
• Necessidade de troca dos 

materiais previamente 

adquiridos; 

• Aumento nos custos; 

• Aditivo. 

O município deverá elaborar projeto 

básico e executivo com a finalidade 

de ampliar o detalhamento dos 

materiais e técnicas construtivas, 

visando coibir a utilização de 

materiais que não são adequados 

para a obra 
em questão. 

 
 

 
Município. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Execução 

 
 
 
 
 

 
Acidentes causados por 

máquinas e/ou 

ferramentas em 

trabalhadores na obra ou 

desmoronamento das 

estruturas da obra. 

• Paralização e/ou 

atraso no 

cronograma; 

• Aumento dos custos; 

• Necessidade de reparos em 

serviços já executados e/ou 

materiais; 

• Responsabilidade civil por 

danos à propriedade do 

contratante ou de terceiros; 

• Indenização por danos 

materiais ou morais a 

eventuais vítimas; 

• Condenações na esfera 
trabalhista; 

• Multas, embargos e outras 

penalidades aplicadas por 

órgãos de fiscalização; 
• Responsabilização penal dos 

 
 
 

 
Cumprimento das nomas de 

segurança do trabalho, em especial 

da NR-18 e da RPT-1. 

Acompanhamento dos serviços por 

responsável técnico. 

Contratação de seguro de 

responsabilidade civil ou de risco e 

engenharia com cobertura 

adequada. 

Execução com a utilização de EPI's e 
EPC's. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contratada. 

 

 
Execução 

 
Roubos e furtos de 

materiais e 

equipamentos. 

• Aumento de custos de 
execução; 

• Eventuais atrasos para 

aquisição de novos itens; 

• Eventuais danos às 

 

Correto armazenamento dos 

materiais dentro das dependências 

do canteiro de obras, que deve 

permanecer trancado 

128 
Contratada. 
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  instalações do 
canteiro de obras ou do 
contratante. 

  

 
Execução 

Atos de vandalismo de 

empregados ou de 

terceiros, tanto as obras 

e/ou 

instalações/equipamentos/m 
ateria 

• Aumento de custos de 
execução; 

• Atrasos no cronograma; 

• Custos com reparos e/ou 

descarte dos materiais. 

 
Remuneração do risco assumido 

pelo construtor. 

 
Contratada. 

 
Execução 

Gerenciamento e 

administração 

inadequada da 

pavimentação. 

• Aumento dos custos 

ou descumprimentos 

dos prazos. 

Previsão contratual de aplicação 

de penalidades. 

Exigência de requisitos adequados 
de 

 
Contratada. 

 
Execução 

Erros na 

execução da 

acessibilidade da 

obra. 

• Gastos extras para adequação; 

• Acidentes com os usuários. 

Contratada deve executar a obra 

conforme projeto. 

Seguro de responsabilidade civil. 

 
Contratada. 

 
Execução 

Ocorrência de outros 

eventos que causem o 

atraso na obra ou 

aumento de custo por 

culpa do 
contratado. 

 
• Atraso da obra; 

• Aumento dos custos. 

Cláusula contratual prevendo a 

aplicação de penalidades e de 

rescisão unilateral do contrato. 
Remuneração do risco assumido pelo 

 
Contratada. 

 

 
Execução 

 
Erros e defeitos na 

execução da obra 

ensejando reconstrução 

total ou parcial 

• Atraso da obra; 

• Aumento dos custos; 

• Despesas com a demolição e 

descarte dos itens 

defeituosos. 

Cláusula contratual prevendo a 

aplicação de penalidades e de 

rescisão unilateral do contrato. 

Remuneração do risco assumido pelo 

construtor. 

 

 
Contratada. 

 
Execução 

 
Perda de produtividade. 

• Aumento do prazo de 
execução; 

• Variação do custo. 

Contratada deverá propor à 

Contratante plano 

de ataque da obra e simular condições 

operacionais. 

 
Contratada. 

 
Execução 

Contrata não consegue 

atingir os requisitos de 

qualidade. 

• Retrabalho; 

• Aumento de prazo; 
• Variação de custo. 

Não pagamento caso os níveis de 

serviço não sejam 

atingidos. 

 
Contratada. 

 
Legal 

Alteração da 

legislação, 

regulamentos e normas 

que 

causem novos encargos 

ou obrigações ao 
contratado. 

 
• Aumento dos custos da obra. 

 
Recomposição do Equilíbrio 

Econômico- 

Financeiro. 

Município, que poderá aditar o 

contrato, recompondo o seu 

equilíbrio econômico- 

financeiro, se restar caracterizado 

que se trata de fato de príncipe. 

 

 
Legal 

Mudanças tributárias 

alterando os custos da 

obra, exceto alterações 

do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o 

lucro 
líquido. 

 
• Alteração da carga 

tributária incidente 

sobre o construtor. 

 
Recomposição do Equilíbrio 

Econômico- 

Financeiro. 

 
Município, que celebrará aditivo 

de reequilíbrio econômico- 

financeiro. 

 
 
 

 
Legal 

 
 

 
Rescisão ou anulação do 

contrato por fatores 

atribuíveis ao contratante. 

 
 

 
• Frustração de receitas 

futuras do construtor. 

 
 

 
Cláusula específica sobre rescisão e 

anulação contratual, dispondo sobre 

os critérios para reembolso dos 

custos incorridos pelo contrato. 

Risco do contratante. 

As partes convencionam que o valor 

da indenização paga ao contratado 

será adstrita as seguintes parcelas: 

a) desmobilização contratualmente 
prevista; 

b) pagamento dos serviços 

executados e dos materiais 

postos no canteiro de obras; 
c) devolução das garantias 

contratuais. 

 
 

 
Mercado 

Aumentos nos curso com 

salários e materiais de 

construção não 

decorrentes de alterações 

tributárias ou políticas 

públicas, ensejando 

aumentos de custos 

superiores aos índices de 
reajuste contratual. 

 
 

 
• Aumento dos cursos 

incorridos pelo construtor. 

 

 
Remuneração do risco assumido 

pelo construtor. 

Política de compras antecipadas. 

 
 

 
Contratada. 

 
 
 
 

 
Pagamento 

 
 
 

 
Inadimplência ou 

atraso de 

pagamentos pelo 

contratante. 

 
 
 

 
• Problemas de liquidez do 

contratado; 

• Eventual paralisação dos 
serviços. 

Adequada gestão orçamentária e 

financeira pelo órgão contratante. 

Cláusula prevendo que o contratado 

pode suspender os serviços e o 

contrato após inadimplência superior 

a 90 dias. 

Cláusula prevendo o pagamento de 

Pagamento de atualização financeira 

sobre as faturas em atraso. 

 

 
Contratante, que arcará com a 

atualização financeira prevista em 

contrato no caso de o atraso nos 

pagamentos superar os 301d2ia9s. 

Também haverá prorrogação do 

prazo se o período de 

inadimplência superar os 90 dias. 
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   Prorrogação do contrato.  

 
 

 
Projeto 

Erro na estimativa de 

custo da obra, inclusive 

decorrentes de omissão 

de serviços no 

orçamento e de 

previsões insuficientes 

de quantitativos de 

serviços, ou, ainda, 

previsão de 
preços unitários 
subestimados 

 
 

 
• Alteração da lucratividade 

prevista. 

 
 

 
Análise criteriosa do projeto e do 

orçamento. 

 
 

 
Contratada. 

 
 

 
Projeto 

 
Modificação das 

especificações de 

serviço no anteprojeto ou 

no projeto básico pela 

administração. 

• Administração poderá 

modificar especificações de 

serviço existentes no 

anteprojeto ou no projeto 

básico, se este já estiver 

aprovado, alterando o escopo 

dos serviços contratados, o 

que 
impactará nos custos e no 
prazo. 

 
Celebração de termo de aditamento 

contratual com ajustes qualitativos 

e quantitativos no objeto licitado, 

bem como da alteração do prazo de 

execução. 

 
 

 
Município. 

Projeto 
Erro na estimativa de 

prazo da 
obra. 

• Atraso na execução do 
objeto contratual. 

Celebração de termo de aditamento 
contratual com ajustes no prazo 
de execução. 

Município. 

 
Projeto 

Modificações do escopo 

e da 

especificação de serviços 
pelo Contratante. 

• Atraso no cronograma; 

• Elevação dos custos da obra. 

 
Aditivo contratual. 

 
Município. 
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