
 

 

 

 

COTAÇÕES PARA ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DA QUADRA COBERTA 

E PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIO NO CEI LEANDRO DOS SANTOS– 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Tendo em vista que na SINAPI data base Fevereiro/2026 não havia alguns 

insumos necessários para a completa finalização da obra optou-se por  realizar pesquisas 

no PNCP Portal Nacional de Contratações Públicas e na falta de itens em contratos 

vigentes, realizou-se as pesquisas de mercado.  

Tal decisão fundamenta-se em critérios de eficiência, abrangência e 

economicidade, conforme previsto no art. 23, §3º, da Lei nº 14.133/2021, que admite o 

uso de diferentes fontes de informação para a formação do orçamento estimativo, desde 

que idôneas e coerentes com o objeto. 

Optou-se por essa metodologia considerando que a pesquisa pelo PNCP é obrigatória e 

após não encontrada a maioria dos insumos necessários realizou-se as pesquisas pela 

internet considerando os seguintes aspectos técnicos e práticos: 

1. Ampla disponibilidade de fornecedores especializados quando realizado 

através de pesquisas de mercado na internet. 

2. Agilidade e economicidade do processo — a pesquisa virtual permitiu maior 

celeridade na obtenção das cotações, sem custos logísticos adicionais e com 

registro documental formal e rastreável (prints, e-mails e propostas 

eletrônicas), em conformidade com as exigências de transparência e auditoria; 

3. Confiabilidade das informações — os valores obtidos pela internet são 

provenientes de empresas regulares e atuantes no mercado nacional, com 

condições de fornecimento compatíveis com as necessidades do objeto, 

assegurando fidedignidade e atualização dos preços utilizados na estimativa. 

Dessa forma, a opção pela realização da pesquisa de preços pela internet é tecnicamente 

justificada e juridicamente válida, proporcionando maior representatividade, 

eficiência e segurança à estimativa de custos, sem comprometer a qualidade ou a 

veracidade dos dados utilizados para a composição orçamentária. 



 

 

Para a composição do orçamento estimativo referente à obra de reforma de 

edificação, foi necessária a inclusão de itens de como assentos para arquibancada, 

Portas com dimensões e materiais específicos, equipamentos de climatização entre 

outros,  os quais não possuem correspondência direta na tabela SINAPI. Diante disso, 

realizou-se a pesquisa de preços utilizando outras fontes idôneas, conforme previsto no 

art. 23, §3º, da Lei nº 14.133/2021, e nas orientações da Instrução Normativa SEGES 

nº 65/2021. 

Abaixo segue a lista das cotações realizadas: 

 
 



 

Lista dos fornecedores: 

 

 
 

 

 

COTAÇÃO 1 

 

 
 

A cotação 1 refere-se a utilização da tabela SINAPI com referência de São Paulo, 

uma vez que este ítem não possui cotação na SINAPI de Santa Catarina. O Valor 

praticado na tabela SINAPI SP condiz com os valores de mercado.  

 

COTAÇÃO 2 

 

 

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

COTAÇÃO 3 



 

 
 

 

COTAÇÃO 4 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

COTAÇÃO 5 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Ituporanga, 19 de Março de 2026 
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