
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 4.978,80R$              

1.1 Administração Local UN 1,00 4.137,28 20,34% 4.978,80 4.978,80R$                  CED001 COMPOSIÇÃO

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ENTRADA DE ENERGIA ∑ 15.066,41R$            

2.1 Entrada de Energia até no Q.D

2.1.1 Cabo multiplxado de aluminio 3F+N 50mm2 M 15,00 46,47 20,34% 55,92 838,80R$                     CEL001 COMPOSIÇÃO

2.1.2 Poste de concreto duplo T - 9m - 300 dan UN    1,00 810,00 20,34% 974,75 974,75R$                     5033 SINAPI

2.1.3
Caixa de Passagem Padrão CELESC, 65x41x70cm 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 455,92 20,34% 548,65 1.097,30R$                  CEL010 COMPOSIÇÃO

2.1.4 Tampa de Ferro 125 KN UN 2,00 262,33 20,34% 315,69 631,38R$                     101798 SINAPI-C

2.1.5 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" UN 1,00 80,83 20,34% 97,27 97,27R$                       96985 SINAPI-C

2.1.6 Eletroduto Fe galvanizado- 3" M 8,00 132,60 20,34% 159,57 1.276,56R$                  92368 SINAPI-C

2.1.7
Eletroduto pead  3" (fornecimento, escavação, fita zebrada, 

assentamento e reaterro)
M 13,00 31,32 20,34% 37,69 489,97R$                     CEL008 COMPOSIÇÃO

2.1.8 Eletroduto PVC Rígido 3" (fornecimento e instalação) M 4,00 47,05 20,34% 56,62 226,48R$                     93011 SINAPI-C

2.1.9 Eletroduto PVC Rígido - 1" M 3,00 20,55 20,34% 24,73 74,19R$                       91872 SINAPI-C

2.1.10 Cabo de Cobre Isolamento 1KV- 50mm2  (5x15m) M 65,00 62,15 20,34% 74,79 4.861,35R$                  92988 SINAPI-C

2.1.11 Cabo de Cobre Isolado 35mm2 - 1KV para Aterramento M 20,00 42,93 20,34% 51,66 1.033,20R$                  92986 SINAPI-C

2.1.12 Envelopamento do eletroduto em concreto fck 15mpa M3 0,30 541,09 20,34% 651,15 195,35R$                     94975 SINAPI-C

2.1.13

Alvenaria de Vedação de Tijolos Cerâmicos Furados

Tijolo 14x19x24cm, 09 Furos, Assentamento Cutelo 

(fornecimento e assentamento, incluso argamassa)

M2 4,00 80,24 20,34% 96,56 386,24R$                     CED034 COMPOSIÇÃO

CENTRO COMUNITÁRIO ALTO BRAÇO PERIMBÓ

Proprietário: Endereço:
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BDI:
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Referencia Orçamento:
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Valor do Orçamento:
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Trata-se do orçamento das instalações elétrica e do sistema 
preventivo.

Área Interna: 1000,00 m² 20,34%

DEZ/2024
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R00

ORÇAMENTO ANALÍTICO



2.1.14 Chapisco M2 5,50 4,97 20,34% 5,98 32,89R$                       87879 SINAPI-C

2.1.15 Emboço/Reboco (Massa Única) M2 5,50 39,48 20,34% 47,51 261,31R$                     87529 SINAPI-C

2.1.16
Caixa de Proteção para Medidor Trifásico (fornecimento e 

instalação)
UN 1,00 334,06 20,34% 402,01 402,01R$                     CEL100 COMPOSIÇÃO

2.1.17 Disjuntor Tripolar 125A - (Fornecimento e Instalação) UN 1,00 419,82 20,34% 505,21 505,21R$                     101895 SINAPI-C

2.1.18
Disjuntor de Proteção Contra Raios (DPS), 275V - 45KA 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 105,67 20,34% 127,16 127,16R$                     CEL017 COMPOSIÇÃO

2.2 Aterramento

2.2.1 Eletroduto PVC Rígido  Ø3/4 M 8,00 20,55 20,34% 24,73 197,84R$                     91872 SINAPI-C

2.2.2
Caixa de Passagem Pré-Moldada, 30x30x40cm, Fundo de 

Brita e Tampa de Concreto (fornecimento e instalação)
UN 5,00 144,72 20,34% 174,16 870,80R$                     97881 SINAPI-C

2.2.3 Haste de Aterramento em Aço de 2,4m e Ø5/8" UN 5,00 80,83 20,34% 97,27 486,35R$                     96985 SINAPI-C

3 QUADRO DE DISJUNTORES ∑ 14.804,71R$            

3.3 Quadro de Distribuição

3.3.1

Quadro de Distribuição Geral para 18 Disjuntores, em chapa 

de aço galvanizada, 125A (fornecimento e instalação)  (quadro 

geral)

UN 1,00 552,74 20,34% 665,17 665,17R$                     101878 SINAPI-C

3.3.2
Quadro de Distribuição de Energia para 30 Disjuntores, em 

chapa de aço galvanizada, (fornecimento e instalação).
UN 2,00 644,89 20,34% 776,06 1.552,12R$                  101880 SINAPI-C

3.4 Disjuntores

3.4.1 Disjuntor Monopolar 10A (fornecimento e instalação) UN 10,00 11,56 20,34% 13,91 139,10R$                     93653 SINAPI-C

3.4.2 Disjuntor Monopolar 16A (fornecimento e instalação) UN 3,00 12,38 20,34% 14,90 44,70R$                       93654 SINAPI-C

3.4.3 Disjuntor Monopolar 20A (fornecimento e instalação) UN 1,00 13,92 20,34% 16,75 16,75R$                       93655 SINAPI-C

3.4.4 Disjuntor Monopolar 25A (fornecimento e instalação) UN 7,00 13,92 20,34% 16,75 117,25R$                     93656 SINAPI-C

3.4.5 Disjuntor Monopolar 32A (fornecimento e instalação) UN 8,00 15,79 20,34% 19,00 152,00R$                     93657 SINAPI-C

3.4.6 Disjuntor Tripolar 90A (fornecimento e instalação) UN 2,00 161,04 20,34% 193,80 387,60R$                     101894 SINAPI-C

3.4.7 Disjuntor Tripolar 100A (fornecimento e instalação) UN 2,00 161,04 20,34% 193,80 387,60R$                     101894 SINAPI-C

3.4.8 Disjuntor Tripolar 125A (fornecimento e instalação) UN 2,00 419,82 20,34% 505,21 1.010,42R$                  101895 SINAPI-C

3.5 Ligação entre os quadros

3.5.1 Cabo de cobre flexivel 1kv,  35mm2 M 200,00 42,93 20,34% 51,66 10.332,00R$                92986 SINAPI-C

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS ∑ 110.761,94R$          

4.5 Infraestrutura dos Pontos

4.5.1
Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos Corrigados 3/4", Caixas 

Octogonais e Caixas 4"x2")
UN 166,00 90,28 20,34% 108,64 18.034,24R$                CEL200 COMPOSIÇÃO

4.5.2

Infraestrutura dos Pontos com Interligação para Alarme PCD 

(Eletrodutos Corrugados 3/4", Caixas Octogonais e 02 Caixas 

4"x2")

M 2,00 236,11 20,34% 284,13 568,26R$                     CEL205 COMPOSIÇÃO

4.6 Fiação dos Pontos, Interruptores e Tomadas

4.6.1 Ponto de Iluminação (Fiação 1,5mm² e Interruptor Simples) UN 98,00 53,96 20,34% 64,94 6.364,12R$                  CEL201 COMPOSIÇÃO



4.6.2
Ponto de Tomada de Uso Geral (Fiação 2,5mm² e Tomada 

10A 2P+T com Placa)
UN 53,00 82,31 20,34% 99,05 5.249,65R$                  CEL202 COMPOSIÇÃO

4.6.3
Ponto de Tomada de Uso Específico (Fiação 4mm² e Tomada 

20A 2P+T com Placa)
UN 7,00 237,58 20,34% 285,90 2.001,30R$                  CEL203 COMPOSIÇÃO

4.6.4 Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e Placa) UN 8,00 447,73 20,34% 538,80 4.310,40R$                  CEL204 COMPOSIÇÃO

4.6.5
Ponto de Tomada para Alarme PCD (Fiação 2,5mm², Tomada 

10A 2P+T com Placa e Placa com Tampa)
UN 2,00 110,43 20,34% 132,89 265,78R$                     CEL206 COMPOSIÇÃO

4.7 Sensor de Presença Subsolo

4.7.1
Sensor de Presença com Fotocélula (fornecimento e 

instalação)
UN 12,00 76,70 20,34% 92,30 1.107,60R$                  97597 SINAPI-C

4.8 Luminárias

4.8.1
Luminária Calha, com 2 Lâmpadas de LED tubular de 22W 

(fornecimento e instalação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 44,00 104,97 20,34% 126,32 5.558,08R$                  CEL307 COMPOSIÇÃO

4.8.2
Luminária Plafon LED de Embutir Quadrada - 20X20 - 18W - 

4.000K (fornecimento e instalação) 
UN 14,00 45,66 20,34% 54,95 769,30R$                     CEL304 COMPOSIÇÃO

4.8.3
Luminária Arandela Meia-Lua, com 1 Lâmpada LED 

(fornecimento e instalação)
UN 4,00 87,97 20,34% 105,86 423,44R$                     97605 SINAPI-C

4.8.4 Refletores de led -150 Watts -(minimo de  120 lm/w) UN 36,00 153,01 20,34% 184,13 6.628,68R$                  CEL506 COMPOSIÇÃO

4.9

4.9.1

Eletrocalha Perfurada tipo U 50mm Chapa 20, incluso Tampa 

de Pressão Superior e Tala de Emenda (fornecimento e 

instalação)

M 525,38 70,91 20,34% 85,33 44.830,68R$                CEL103 COMPOSIÇÃO

4.9.2
Fixação de Eletrocalha com Ganchos, superior e inferior 

(fornecimento e instalação)
M 525,38 9,93 20,34% 11,95 6.278,29R$                  91170 SINAPI-C

4.9.3 Mão-francesa em Aço (fornecimento e instalação) UN 110,00 37,45 20,34% 45,07 4.957,70R$                  100861 SINAPI-C

4.10 Barra Roscada (tirante) para Eletrocalha UN 415,38 6,83 20,34% 8,22 3.414,42R$                  CEL104 COMPOSIÇÃO

5 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA ∑ 4.543,70R$              

5.1 Entrada da Rede Lógica

5.1.1
Caixa de Passagem 30x30x40, Fundo de Brita e Tampa 

(fornecimento e instalação)
UN 2,00 144,72 20,34% 174,16 348,32R$                     97881 SINAPI-C

5.1.2
Eletroduto PEAD 2" (fornecimento, escavação, fita zebrada,  

assentamento e reaterro)
M 20,00 29,38 20,34% 35,36 707,20R$                     CEL007 COMPOSIÇÃO

5.1.3 Eletroduto pvc rigido  - 2" M 8,00 28,05 20,34% 33,76 270,08R$                     93009 SINAPI-C

5.2 Quadro de Distribuição

11.2.1
Quadro de Distribuição para Comunicação 20x20x12cm 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 120,87 20,34% 145,45 145,45R$                     100560 SINAPI-C

11.2.2
Quadro de Distribuição para Comunicação 40x40x12cm 

(fornecimento e instalação)
UN 1,00 206,09 20,34% 248,01 248,01R$                     100561 SINAPI-C

5.3 Infraestrutura dos Pontos

5.3.1 Infraestrutura dos Pontos (Eletrodutos  1" e Caixas 4"x2") UN 26,00 90,28 20,34% 108,64 2.824,64R$                  CEL200 COMPOSIÇÃO

6 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL ∑ 4.888,40R$              

6.1 Abrigos 

11.2.1 Abrigo de Gás (2-P45) UN 1,00 2.103,69 20,34% 2.531,58 2.531,58R$                  CPR111 COMPOSIÇÃO

Infraestrutura 



6.2 Abrigos 

11.2.2 Ponto de Gás (Válvula, Registro e Tubo de Cobre 3/4") UN 1,00 418,11 20,34% 503,15 503,15R$                     CPR101 COMPOSIÇÃO

6.3 Aço Galvanizado 

6.4 Tubo aço 3/4" M 3,00 39,34 20,34% 47,34 142,02R$                     92688 SINAPI-C

6.5 Registros

6.6 Registro Gaveta | 3/4" UN 15,00 94,82 20,34% 114,11 1.711,65R$                  89987 SINAPI-C

7 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ∑ 6.031,85R$              

7.1 Quadro de Equipamentos do E-SCI

7.1.1
Quadro dos disjuntos trifasico 18 disjuntores  (geral e 

bombeiros)
UN 1,00 552,74 20,34% 665,17 665,17R$                     101878 SINAPI-C

7.2 Sinalização de Emergência

7.2.1 Indicação de Saída (L20x H10) UN 1,00 22,99 20,34% 27,67 27,67R$                       MPR020 MERCADO

7.2.2 Indicação de Saída (L24x H12) UN 2,00 22,99 20,34% 27,67 55,34R$                       MPR020 MERCADO

7.2.3 Indicação de Saída (L1,00x H50) UN 2,00 342,91 20,34% 412,66 825,32R$                     MPR020.4 MERCADO

7.3 Iluminação de Emergência

7.3.1
Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência

02 Faróis | 1.200 LM | 28 LED's cada farol 
UN 6,00 192,22 20,34% 231,32 1.387,92R$                  CPR003 COMPOSIÇÃO

7.3.2 Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência 30 LED's UN 4,00 20,80 20,34% 25,03 100,12R$                     97599 SINAPI-C

7.4 Extintores

7.4.1 Extintor de Incêndio Portátil PQS 4kg UN 3,00 230,60 20,34% 277,50 832,50R$                     101908 SINAPI-C

7.5 Placas

7.5.1 Placa Indicativa - Plano de Emergência UN 3,00 20,00 20,34% 24,07 72,21R$                       MPR008 MERCADO

7.5.2 Placa Indicativa - Lotação Máxima em PVC L40 x H25cm UN 2,00 120,69 20,34% 145,24 290,48R$                     CPR002 COMPOSIÇÃO

7.6 Barra Antipânico

7.6.1 Barra Antipânico Simples  (fornecimento e instalação) UN 4,00 368,77 20,34% 443,78 1.775,12R$                  CPR306 COMPOSIÇÃO

8 ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR ∑ 74,38R$                   

8.1 Grade de Ventilação (AVP)  (fornecimento e instalação) UN 2,00 30,90 20,34% 37,19 74,38R$                       CPR120 COMPOSIÇÃO

TOTAL: 161.150,19R$ 

Rio do Sul, 28 de janeiro de 2025



TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

1° MÊS 2° MÊS

30 DIAS 60 DIAS

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.978,80R$          3,09% 2.489,40R$          50,00% 2.489,40R$          50,00%

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ENTRADA DE ENERGIA 15.066,41R$        9,35% 7.533,21R$          50,00% 7.533,21R$          50,00%

3 QUADRO DE DISJUNTORES 14.804,71R$        9,19% 7.402,36R$          50,00% 7.402,36R$          50,00%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS 110.761,94R$      68,73% 55.380,97R$        50,00% 55.380,97R$        50,00%

5 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA 4.543,70R$          2,82% 2.271,85R$          50,00% 2.271,85R$          50,00%

6 INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL 4.888,40R$          3,03% 2.444,20R$          50,00% 2.444,20R$          50,00%

7 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 6.031,85R$          3,74% 3.015,93R$          50,00% 3.015,93R$          50,00%

8 ACESSÓRIOS DE RENOVAÇÃO DE AR 74,38R$               0,05% 37,19R$               50,00% 37,19R$               50,00%

SUBTOTAL 161.150,19R$      100,00% 80.575,10R$        50,00% 80.575,10R$        50,00%

TOTAL ACUMULADO 80.575,10R$        50,00% 161.150,19R$      100,00%

%%ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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 (1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)  

_______________________________________            

(1-I)

ONDE (Conforme Acórdão do TCU N°2622/2013):

AC =  Taxa de Administração Central 3,00%

S = Taxa de Seguros 0,40%

G = Taxa de Garantias 0,40%

R = Taxa de Riscos 0,97%

DF = Taxa de Despesas Financeiras 0,59%

L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,60%

I = Taxa de Incidência de Impostos 6,65%

I1: PIS e COFINS 3,65%

I2: ISSQN (conforme legislação municipal) 3,00%

∑ 6,65%

20,34%

Tipo de Obra:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

O valor do BDI é obtido pela fórmula e taxas abaixo:

Logo, obtem-se com os dados na fórmula o seguinte resultado:

BDI = -1

FÓRMULA BDI 

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI =
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3,49%

Foi previsto como refência de impacto esperado para os itens associados à 

Administração Local no Objeto, o seguinte valor percentual inserido no Custo 

Direto Total do orçamento, conforme Acórdão 2622/2013 do TCU.

Logo, utilizou-se o seguinte percentual:

Tipo de Obra:

Construção de Edifícios

CONSIDERAÇÕES SOBRE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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