
TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM SERVIÇO UN QUANT.
VALOR 

(S/ BDI)
BDI

VALOR 

(C/ BDI)
VALOR TOTAL CÓDIGO FONTE CURVA ABC

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ∑ 27.233,88R$             

1.1 Administração Local UN 1,00 22.630,78 20,34% 27.233,88 27.233,88R$               CED001 COMPOSIÇÃO A

2 CANTEIRO DE OBRAS ∑ 75.092,68R$             

2.1
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa 

galvanizada e estrutura de madeira
M2 4,50 470,71 20,34% 566,45 2.549,03R$                 103689 SINAPI-C B

2.2

Placa de Obra 1,20x0,80m - Reservada para informações dos 

projetistas da AMAVI (Lei 5.194/66, art. 16 e Resolução 

CAU/BR Nº 75/2014, art. 2º.)

M2 0,96 470,71 20,34% 566,45 543,79R$                    103689 SINAPI-C C

2.3 Tapume com telha metálica M2 543,10 94,30 20,34% 113,48 61.630,99R$               98459 SINAPI-C A

2.4

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt 2,50 m, para sanitario, 

com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui 

mobilizacao/desmobilizacao)

UN 6,00 1.054,51 20,34% 1.269,00 7.614,00R$                 CCO004 COMPOSIÇÃO A

2.5

Mobilização e desmobilização de container, inclusive carga, 

descarga e transporte em caminhão carroceria com guindauto 

(munck)

UN 1,00 1.680,89 20,34% 2.022,78 2.022,78R$                 CCO001 COMPOSIÇÃO B

2.6
Ligação provisória de água e esgoto para container (vestiário 

de obra)
UN 1,00 308,32 20,34% 371,03 371,03R$                    CCO002 COMPOSIÇÃO C

2.7 Ligação provisória de energia elétrica para container UN 1,00 300,03 20,34% 361,06 361,06R$                    CCO003 COMPOSIÇÃO C

3 TERRAPLENAGEM ∑ 31.577,63R$             

3.1

Projeto executivo de terraplenagem, conforme a concepção 

dos níveis referenciados no projeto de implantação geral e nos 

demais projetos arquitetônicos

UN 2269,94 2,99 20,34% 3,60 8.171,78R$                 CTE001 COMPOSIÇÃO A

3.2

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e 

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com 

trator de esteiras

M2 2269,94 0,73 20,34% 0,88 1.997,55R$                 98525 SINAPI-C B

3.3

Regularização e compactação de subleito de solo 

predominantemente argiloso, para obras de construção de 

pavimentos

M2 288,72 3,22 20,34% 3,87 1.117,35R$                 100576 SINAPI-C B
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3.4
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 

1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3)
M3 809,34 13,34 20,34% 16,05 12.989,91R$               101126 SINAPI-C A

3.5

Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% 

de energia do proctor normal) com solo predominantemente 

argiloso espessura 15 cm - exclusive material, escavação, 

carga e transporte

M3 288,72 13,91 20,34% 16,74 4.833,17R$                 96385 SINAPI-C B

3.6

Execução e compactação de camada final de aterro (100% de 

energia do proctor normal) com solo predominantemente 

argiloso, em camadas com espessura de 15 cm - exclusive 

escavação, carga e transporte e solo

M3 50,95 15,43 20,34% 18,57 946,14R$                    105558 SINAPI-C B

3.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 

pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm)
M3XKM 469,67 2,69 20,34% 3,24 1.521,73R$                 95875 SINAPI-C B

4 DRENAGEM PLUVIAL ∑ 47.342,78R$             

4.1 Serviços iniciais

4.1.1
Locação e nivelamento de rede pluvial com auxílio de 

equipamento topográfico
M 387,00 2,18 20,34% 2,62 1.013,94R$                 CPA125 COMPOSIÇÃO B

4.2 Movimentação de terra

4.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof até 1,5 m (média 

montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav 

(0,26 m3), larg menor que 0,8 m, em solo mole, locais com 

baixo nível de interferência

M3 99,00 14,16 20,34% 17,04 1.686,96R$                 102302 SINAPI-C B

4.2.2 Enchimento de brita para fundo de vala (pvc corrugado) M3 73,50 166,95 20,34% 200,91 14.766,89R$               102719 SINAPI-C A

4.2.3 Enchimento de brita para fundo de vala (tubo de concreto) M3 1,50 166,95 20,34% 200,91 301,37R$                    102719 SINAPI-C C

4.2.4 Reaterro manual de valas, com placa vibratória M3 15,40 26,37 20,34% 31,73 488,64R$                    104737 SINAPI-C C

4.3 Caixa de inspeção

4.3.1

Caixa de captação em alvenaria de tijolo maciço e concreto p/ 

tubos dn 300mm a 400mm, incluindo materiais, serviço, 

escavação e reaterro 

UN 5,00 1.023,66 20,34% 1.231,87 6.159,35R$                 CPA186 COMPOSIÇÃO A

4.4 Tubo PEAD

4.4.1
Tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, para dreno - 

fornecimento e assentamento
M 156,00 11,61 20,34% 13,97 2.179,32R$                 102704 SINAPI-C B

4.5 Tubo de concreto

4.5.1
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) - 

fornecimento e instalação
M 115,00 35,79 20,34% 43,07 4.953,05R$                 102989 SINAPI-C B

4.5.2

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local 

com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

M 6,00 76,04 20,34% 91,51 549,06R$                    95567 SINAPI-C C

4.5.3

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas 

pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local 

com baixo nível de interferências - fornecimento e 

assentamento

M 50,00 95,77 20,34% 115,25 5.762,50R$                 95568 SINAPI-C A

4.5.4
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - 

fornecimento e instalação
M 60,00 59,84 20,34% 72,01 4.320,60R$                 102991 SINAPI-C B



4.6 Manta 

4.6.1

Manta geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 

100% poliester, resitencia a tracao = 10 kn/m - fornecimento e 

aplicação

M 505,00 8,49 20,34% 10,22 5.161,10R$                 CPA001 COMPOSIÇÃO B

5 CONCRETO ARMADO ∑ 21.243,20R$             

5.1 Serviços iniciais e complementares

5.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 

(incluindo escavação para colocação de fôrmas)
M3 0,88 118,53 20,34% 142,64 125,52R$                    96523 SINAPI-C C

5.1.2

Perfuração de estaca escavada mecanicamente, sem fluido 

estabilizante, com ø30cm (exclusive mobilização, 

desmobilização, armadura e concreto)

M 5,00 71,60 20,34% 86,16 430,80R$                    CED104 COMPOSIÇÃO C

5.1.3
Mobilização e desmobilização de equipamentos para 

perfuração de estaca
CJ 1,00 1.218,10 20,34% 1.465,86 1.465,86R$                 CED105 COMPOSIÇÃO B

5.2 Fundações

5.2.1
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 

baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações
M2 67,40 78,05 20,34% 93,93 6.330,88R$                 96536 SINAPI-C A

5.2.2
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida 

utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem
KG 305,20 13,06 20,34% 15,72 4.797,74R$                 104919 SINAPI-C B

5.2.3
Armação de piso de concreto armado utilizando aço ca-50 de 

10,0 mm - montagem
KG 21,40 16,49 20,34% 19,84 424,58R$                    104917 SINAPI-C C

5.2.4
Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida 

utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem
KG 61,80 18,43 20,34% 22,18 1.370,72R$                 104916 SINAPI-C B

5.2.5

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 

30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e 

acabamento

M3 6,30 830,60 20,34% 999,54 6.297,10R$                 96557 SINAPI-C A

6 PISO DE CONCRETO ∑ 150.408,42R$           

6.1 Piso de concreto 8cm

6.1.1

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso 

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a 

percussão

M2 966,60 4,19 20,34% 5,04 4.871,66R$                 97083 SINAPI-C B

6.1.2

Lastro com material granular (pedra britada n 1 e pedra britada 

n 2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *7 

cm*

M3 67,66 208,00 20,34% 250,31 16.935,97R$               100324 SINAPI-C A

6.1.3
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto 

ou laje sobre solo, em lona plástica
M2 966,60 2,92 20,34% 3,51 3.392,77R$                 97087 SINAPI-C B

6.1.4
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje 

sobre solo, com uso de tela q-138
KG 2126,52 14,27 20,34% 17,17 36.512,35R$               97090 SINAPI-C A

6.1.5

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento 

convencional, não armado

M3 77,33 858,97 20,34% 1.033,68 79.934,47R$               104626 SINAPI-C A

6.1.6

Junta serrada em piso de concreto, espessura 3mm, 

profundidade 30 mm, conforme paginação do projeto 

arquitetônico

M 392,00 18,57 20,34% 22,35 8.761,20R$                 CPC001 COMPOSIÇÃO A



7 PAVIMENTAÇÃO ∑ 84.478,89R$             

7.1

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso 

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo 

placa vibratória

M2 450,00 0,87 20,34% 1,05 472,50R$                    97084 SINAPI-C C

7.2
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm
M2 450,00 85,29 20,34% 102,64 46.188,00R$               92398 SINAPI-C A

7.3 Meio-Fio Moldado In Loco rebaixado para travamento E=0,10 M 101,75 48,59 20,34% 58,47 5.949,32R$                 94273 SINAPI-C A

7.4
Meio-Fio Pré-Moldado de Concreto, chanfrado, 10x30x100 

(fornecimento e assentamento)
M 545,05 48,59 20,34% 58,47 31.869,07R$               94273 SINAPI-C A

8 ESTRUTURA METÁLICA ∑ 11.464,98R$             

8.1

Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica 

ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg)

KG 575,90 12,02 20,34% 14,46 8.327,51R$                 104314 SINAPI-C A

8.2
Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico 

em fábrica
M2 41,60 25,61 20,34% 30,82 1.282,11R$                 100716 SINAPI-C B

8.3
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada 

sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão)
M2 41,60 12,48 20,34% 15,02 624,83R$                    100719 SINAPI-C C

8.4

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 

acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em 

fábrica (por demão)

M2 83,20 12,29 20,34% 14,79 1.230,53R$                 100739 SINAPI-C B

9 REDE DE ÁGUA FRIA E ALIMENTAÇÃO ∑ 3.266,90R$               

9.1 Metais

9.1.1 Hidrômetro dn 3/4", até 5,0 m3/h - fornecimento e instalação UN 1,00 226,41 20,34% 272,46 272,46R$                    95675 SINAPI-C C

9.2 PVC acessórios 

9.2.1
Engate flexível em inox, 1/2" x 30 cm - fornecimento e 

instalação
UN 4,00 51,21 20,34% 61,63 246,52R$                    86886 SINAPI-C C

9.2.2
Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento 

e instalação
UN 5,00 12,33 20,34% 14,84 74,20R$                      86884 SINAPI-C C

9.3 PVC rígido soldável

9.3.1
Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 

de distribuição de água - fornecimento e instalação
UN 4,00 11,58 20,34% 13,94 55,76R$                      89409 SINAPI-C C

9.3.2
Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em 

ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação
UN 3,00 11,69 20,34% 14,07 42,21R$                      89412 SINAPI-C C

9.3.3

Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, 

x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento 

e instalação

UN 9,00 14,87 20,34% 17,89 161,01R$                    90373 SINAPI-C C

9.3.4
Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação
M 60,20 28,90 20,34% 34,78 2.093,76R$                 89356 SINAPI-C B

9.3.5
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 

de água - fornecimento e instalação
UN 12,00 16,28 20,34% 19,59 235,08R$                    89395 SINAPI-C C

9.3.6 Tubete para hidrômetro 3/4" - fornecimento e instalação UN 2,00 26,96 20,34% 32,44 64,88R$                      CAF002 COMPOSIÇÃO C



9.3.7

Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 

instalação

UN 2,00 8,73 20,34% 10,51 21,02R$                      89385 SINAPI-C C

10 REDE DE ESGOTO ∑ 23.616,92R$             

10.1 Movimentação de terra

10.1.1 Escavação manual de vala M3 32,50 105,73 20,34% 127,24 4.135,30R$                 93358 SINAPI-C B

10.1.2 Enchimento de areia para fundo de vala, lançamento manual M3 3,30 221,49 20,34% 266,54 879,58R$                    102718 SINAPI-C B

10.1.3 Reaterro manual de valas, com placa vibratória M3 9,30 26,37 20,34% 31,73 295,09R$                    104737 SINAPI-C C

10.2 Caixas de gordura

10.2.1

Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em 

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 

0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m

UN 1,00 604,46 20,34% 727,41 727,41R$                    98108 SINAPI-C B

10.3 Caixas de passagem

10.3.1

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos 

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de 

esgoto

UN 6,00 552,54 20,34% 664,93 3.989,58R$                 97906 SINAPI-C B

10.4 PVC acessórios 

10.4.1

Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 

mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário

UN 4,00 80,34 20,34% 96,68 386,72R$                    104328 SINAPI-C C

10.5 PVC ramal de esgoto

10.5.1

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 

ou ramal de esgoto sanitário

UN 4,00 45,29 20,34% 54,50 218,00R$                    89748 SINAPI-C C

10.5.2

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário

UN 4,00 15,42 20,34% 18,56 74,24R$                      89728 SINAPI-C C

10.5.3

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário

UN 4,00 31,04 20,34% 37,35 149,40R$                    89746 SINAPI-C C

10.5.4

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário

UN 4,00 12,49 20,34% 15,03 60,12R$                      89724 SINAPI-C C

10.5.5

Junção de redução invertida, pvc, série normal, esgoto predial, 

dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

prumada de esgoto sanitário ou ventilação

UN 1,00 44,46 20,34% 53,50 53,50R$                      104353 SINAPI-C C

10.5.6

Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitário

UN 3,00 54,87 20,34% 66,03 198,09R$                    89797 SINAPI-C C

10.5.7

Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

UN 1,00 43,93 20,34% 52,87 52,87R$                      104344 SINAPI-C C



10.6 Tubo de PVC ramal de esgoto e ventilação

10.6.1
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
M 4,20 25,76 20,34% 31,00 130,20R$                    89711 SINAPI-C C

10.6.2
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
M 4,50 31,89 20,34% 38,38 172,71R$                    89712 SINAPI-C C

10.6.3
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
M 48,00 44,43 20,34% 53,47 2.566,56R$                 89714 SINAPI-C B

10.7 Fossa e filtro

10.7.1
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro = 

1,50 m, altura interna = 2,00 m
UN 1,00 2.616,10 20,34% 3.148,21 3.148,21R$                 CRE001 COMPOSIÇÃO B

10.7.2
Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro = 

1,50 m, altura interna = 2,00 m
UN 1,00 3.498,54 20,34% 4.210,14 4.210,14R$                 CRE002 COMPOSIÇÃO B

10.7.3
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / 

membrana acrílica, 3 demãos
M2 22,67 34,29 20,34% 41,26 935,36R$                    98555 SINAPI-C B

10.7.4 Enchimento de brita nº 2, lançamento manual M3 2,50 166,95 20,34% 200,91 502,28R$                    102719 SINAPI-C C

10.7.5

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário

UN 1,00 30,20 20,34% 36,34 36,34R$                      89744 SINAPI-C C

10.7.6

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 

de esgoto sanitário

UN 3,00 46,80 20,34% 56,32 168,96R$                    89796 SINAPI-C C

10.7.7
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário
M 2,00 44,43 20,34% 53,47 106,94R$                    89714 SINAPI-C C

10.7.8
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e 

instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário
M 3,00 61,38 20,34% 73,86 221,58R$                    89849 SINAPI-C C

10.7.9
Cap, pvc, serie r,dn 150 mm, junta elástica, fornecido e 

instalado em ramal de encaminhamento
UN 2,00 82,16 20,34% 98,87 197,74R$                    104179 SINAPI-C C

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ∑ 119.775,07R$           

11.1 Infraestrutura do ramal de ligação

11.1.1
Kit postinho 63a trifásico h=9,0m, contendo: proteções, fiação, 

caixa de passagem, aterramento (fornecimento e instalação)
UN 1,00 5.100,00 20,34% 6.137,34 6.137,34R$                 M019 MERCADO A

11.2 Fiação do ramal de conexão

11.2.1 Cabo aluminio multiplexado  3f+ neutro 25mm² de aluminio M 12,00 20,57 20,34% 24,75 297,00R$                    CEL003 COMPOSIÇÃO C

11.3 Infraestrutura do Ramal de Carga

11.3.1
Eletroduto pead 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 21,00 31,04 20,34% 37,35 784,35R$                    CEL006 COMPOSIÇÃO B



11.4 Caixas de Passagem 

11.4.1

Caixa de passagem de alvenaria rebocada, padrão celesc, 

65x41x70cm, fundo de brita, sem tampa (fornecimento e 

instalação)

UN 2,00 507,83 20,34% 611,12 1.222,24R$                 CEL010 COMPOSIÇÃO B

11.4.2
Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões 

internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação
UN 2,00 346,16 20,34% 416,57 833,14R$                    101798 SINAPI-C B

11.5 Fiação do Ramal de Carga

11.5.1
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, 

para circuitos terminais - fornecimento e instalação
M 92,00 20,85 20,34% 25,09 2.308,28R$                 91932 SINAPI-C B

11.5.2
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,4 metros - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 79,67 20,34% 95,87 95,87R$                      96985 SINAPI-C C

11.6 Quadro de distribuição

11.6.1

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço 

galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 

disjuntores din 100a - fornecimento e instalação

UN 1,00 630,96 20,34% 759,30 759,30R$                    101879 SINAPI-C B

11.7 Disjuntores

11.7.1
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - 

fornecimento e instalação
UN 8,00 12,04 20,34% 14,49 115,92R$                    93653 SINAPI-C C

11.7.2
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 12,04 20,34% 14,49 14,49R$                      93654 SINAPI-C C

11.7.3
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 16,52 20,34% 19,88 19,88R$                      93657 SINAPI-C C

11.7.4
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - 

fornecimento e instalação
UN 1,00 92,93 20,34% 111,83 111,83R$                    93672 SINAPI-C C

11.7.5 Disjuntor DR 25A (fornecimento e instalação) UN 1,00 142,33 20,34% 171,28 171,28R$                    CEL013 COMPOSIÇÃO C

11.8 Infraestrutura dos pontos

11.8.1

Infraestrutura dos pontos elétricos, incluindo fornecimento e 

instalação de caixa elétrica, eletroduto, execução de rasgo, 

quebra e chumbamento, bem como o devido acabamento em 

reboco (pontos a definir durante a obra)

UN 8,00 169,11 20,34% 203,51 1.628,08R$                 CEL200 COMPOSIÇÃO B

11.8.2
Infraestrutura dos pontos elétricos (eletroduto pvc rígido 3/4", 

fixação e conduletes)
UN 8,00 118,32 20,34% 142,39 1.139,12R$                 CEL414 COMPOSIÇÃO B

11.9 Fiação dos pontos, interruptores e tomadas

11.9.1
Ponto de iluminação, incluindo interruptor simples, cabo 

(excluindo luminária e lâmpada)
UN 8,00 71,63 20,34% 86,20 689,60R$                    CEL201 COMPOSIÇÃO C

11.9.2
Ponto de tomada de uso geral (fiação 2,5mm² e tomada 10a 

2p+t com placa)
UN 8,00 116,50 20,34% 140,20 1.121,60R$                 CEL202 COMPOSIÇÃO B

11.9.3 Ponto de Equipamento Elétrico (Fiação 6mm² e Placa) UN 1,00 167,12 20,34% 201,11 201,11R$                    CEL204 COMPOSIÇÃO C

11.10 Luminárias

11.10.1
Luminária plafon , com lâmpada led de 10w (fornecimento e 

instalação)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN 8,00 28,28 20,34% 34,03 272,24R$                    CEL311 COMPOSIÇÃO C



11.11 Ligação Elétrica

11.11.1
Eletroduto pead 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 252,80 31,04 20,34% 37,35 9.442,08R$                 CEL006 COMPOSIÇÃO A

11.11.2
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,4 m
UN 40,00 157,73 20,34% 189,81 7.592,40R$                 97881 SINAPI-C A

11.11.3
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,4 metros - 

fornecimento e instalação
UN 30,00 79,67 20,34% 95,87 2.876,10R$                 96985 SINAPI-C B

11.11.4 Rele fotoelétrico - fornecimento e instalação UN 8,00 45,72 20,34% 55,02 440,16R$                    CEL406 COMPOSIÇÃO C

11.12 Postes, balizadores e refletores

11.12.1

Poste de iluminação em aço com galvanização a fogo 9m, 

engastado, na cor preto. Incluso 4 Luminaria de led 180w, 

Grau de Proteção mínimo IP-65 , Fluxo Luminoso Efetivo ≥ 

100/lm/w, Estrutura em alumínio injetado com pintura 

eletrostática, Led com vida útil igual ou superior a 60.000 hs, 

certificado de garantida de 5 anos, concreto do engastamento, 

suporte da luminária, cabo de aterramento do poste e condutor 

interno ao poste da ligação da luminaria.

UN 8,00 2.758,95 20,34% 3.320,12 26.560,96R$               CEL502 COMPOSIÇÃO A

11.12.2 Poste de iluminação h=3m, 1 luminária de led 100w UN 14,00 1.604,41 20,34% 1.930,75 27.030,50R$               CEL504 COMPOSIÇÃO A

11.12.3 Poste de iluminação h=3m, 2 luminárias de led 100w UN 10,00 1.993,41 20,34% 2.398,87 23.988,70R$               CEL503 COMPOSIÇÃO -

11.12.4 Balizador de piso 5w - 3000k - ip 67 UN 62,00 52,56 20,34% 63,25 3.921,50R$                 CEL505 COMPOSIÇÃO -

12 INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA ∑ 1.781,09R$               

12.1 Infraestrutura

12.1.1
Eletroduto pead 1 1/2" (fornecimento, escavação, 

assentamento e reaterro)
M 21,00 31,04 20,34% 37,35 784,35R$                    CEL006 COMPOSIÇÃO B

12.1.2
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,4 m
UN 2,00 157,73 20,34% 189,81 379,62R$                    97881 SINAPI-C C

12.2 Quadro de distribuição

12.2.1

Quadro de distribuição para telefone n 2, 20x20x12cm em 

chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras - 

fornecimento e instalação

UN 1,00 89,99 20,34% 108,29 108,29R$                    100560 SINAPI-C C

12.3 Infraestrutura dos pontos

12.3.1

Infraestrutura dos pontos, incluindo fornecimento e instalação 

de caixa elétrica, eletroduto, execução de rasgo, quebra e 

chumbamento, bem como o devido acabamento em reboco 

(pontos a definir durante a obra)

UN 1,00 199,77 20,34% 240,40 240,40R$                    CEL400 COMPOSIÇÃO C

12.4 Conexão dos pontos

12.4.1
Ponto de rede e telefone, incluindo tomada rj45, rj11, cabo de 

rede e cabo de telefone
UN 1,00 223,06 20,34% 268,43 268,43R$                    CEL402 COMPOSIÇÃO C

13 REVESTIMENTO DE ACABAMENTOS ∑ 53.758,52R$             

13.1 Granito

13.1.1
Acabamento em Granito Polida, e=2cm, sobre fogões a lenha 

e tanque (fornecimento e assentamento)
M2 6,41 491,41 20,34% 591,36 3.790,62R$                 98671 SINAPI-C B



13.2 Madeira Plástica

13.2.1

Painel de madeira plástica ripado vazado na horizontal, com 

peças de 5,0 x 4,0cm e cantoneira em l nas laterais - 

fornecimento e instalação

M2 44,03 642,11 20,34% 772,72 34.022,86R$               CRA003 COMPOSIÇÃO A

13.2.2

Painel de madeira plástica ripado vazado na vertical, com 

peças de 10,0 x 3,2cm, espaçamento entre réguas de 8cm e 

acabamento lateral de borda tipo u - fornecimento e instalação

M2 27,27 485,88 20,34% 584,71 15.945,04R$               CRA004 COMPOSIÇÃO A

14 SERRALHERIA ∑ 6.655,40R$               

14.1

Corrimão duplo central fixado no piso em aço inox de 1 1/2", 

montantes tubulares 1 1/2" espaçados de 1,00m, fixado com 

chumbador mecânico

M2 10,00 553,05 20,34% 665,54 6.655,40R$                 CSE001 COMPOSIÇÃO A

15 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS E METAIS ∑ 13.741,74R$             

15.1
Lavatório louça branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, 

padrão popular - fornecimento e instalação
UN 2,00 157,15 20,34% 189,11 378,22R$                    86904 SINAPI-C C

15.2

Lavatório louça branca suspensa deca, celite ou similar, 

incluso sifão em metal cromado, válvula em metal cromado e 

engate flexível em inox  - fornecimento e instalação

UN 2,00 726,17 20,34% 873,87 1.747,74R$                 CAL001 COMPOSIÇÃO B

15.3
Bacia sanitária com caixa acoplada louça branca - 

fornecimento e instalação
UN 3,00 503,31 20,34% 605,68 1.817,04R$                 86888 SINAPI-C B

15.4
Bacia sanitária infantil louça branca, com tubo de ligação 

cromado - fornecimento e instalação
UN 1,00 582,96 20,34% 701,53 701,53R$                    100848 SINAPI-C C

15.5 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação UN 3,00 49,90 20,34% 60,05 180,15R$                    100849 SINAPI-C C

15.6 Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação UN 1,00 100,26 20,34% 120,65 120,65R$                    100851 SINAPI-C C

15.7
Torneira em aço cromado de mesa com fechamento 

automático - fornecimento e instalação
UN 2,00 233,32 20,34% 280,78 561,56R$                    CAL003 COMPOSIÇÃO C

15.8
Torneira em aço cromado de mesa, bica baixa, com 

acionamento por alavanca
UN 2,00 202,66 20,34% 243,88 487,76R$                    CAL005 COMPOSIÇÃO C

15.9

Bebedouro para área externa com estrutura metálica 

reforçada, contendo duas torneiras e grade de piso para 

drenagem - fornecimento e instalação

UN 1,00 6.227,46 20,34% 7.494,13 7.494,13R$                 CAL006.1 COMPOSIÇÃO -

15.10
Ducha higiênica metálica de parede articulável - fornecimento 

e instalação
UN 2,00 105,10 20,34% 126,48 252,96R$                    CAL007 COMPOSIÇÃO C

16 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS ∑ 8.927,89R$               

16.1
Barra de apoio modelo u, 20cm, em inox - fornecimento e 

instalação
UN 4,00 157,51 20,34% 189,55 758,20R$                    CAS001 COMPOSIÇÃO B

16.2
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 50cm, 

fixada na parede - fornecimento e instalação
UN 2,00 288,43 20,34% 347,10 694,20R$                    CAS011 COMPOSIÇÃO C

16.3
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, 

fixada na parede - fornecimento e instalação
UN 2,00 374,22 20,34% 450,34 900,68R$                    100867 SINAPI-C B

16.4
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, 

fixada na parede - fornecimento e instalação
UN 4,00 387,59 20,34% 466,43 1.865,72R$                 100868 SINAPI-C B

16.5

Fraldário retrátil em polietileno com estrutura interna em aço 

zincado, capacidade de 50kg, fixado em parede (fornecimento 

e instalação)

UN 1,00 655,05 20,34% 788,29 788,29R$                    CAS010 COMPOSIÇÃO B



16.6 Alarme de emergência audiovisual (fornecimento e instalação) UN 2,00 298,59 20,34% 359,32 718,64R$                    CAS009 COMPOSIÇÃO C

16.7
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com 

reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação
UN 4,00 76,41 20,34% 91,95 367,80R$                    95547 SINAPI-C C

16.8
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - 

fornecimento e instalação
UN 4,00 75,48 20,34% 90,83 363,32R$                    CAS003 COMPOSIÇÃO C

16.9
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao - 

fornecimento e instalação
UN 4,00 75,48 20,34% 90,83 363,32R$                    CAS004 COMPOSIÇÃO C

16.10
Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado - 

fornecimento e instalação
UN 3,00 38,50 20,34% 46,33 138,99R$                    CAS005 COMPOSIÇÃO C

16.11
Porta objetos de canto em granito, raio de 25cm, com 02 mãos-

francesas de 15cm (fornecimento e instalação)
UN 3,00 61,72 20,34% 74,27 222,81R$                    CAS006 COMPOSIÇÃO C

16.12 Lixeira basculante de pvc 12 litros (fornecimento e instalação) UN 4,00 24,22 20,34% 29,15 116,60R$                    CAS007 COMPOSIÇÃO C

16.13

Espelho cristal, espessura 4 mm, 60x90 cm aderido com 

adesivo fixa espelho fita dupla-face, com moldura de madeira 

aparafusada na parede

UN 4,00 338,48 20,34% 407,33 1.629,32R$                 CAS008 COMPOSIÇÃO B

17 ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE ∑ 5.956,70R$               

17.1
Mapa tátil em acm, 60x50cm, com textura de aço escovado 

fixado na parede
UN 1,00 924,67 20,34% 1.112,75 1.112,75R$                 CAA001 COMPOSIÇÃO B

17.2
Placa de sinalização em acrílico, com braile, 12x20 cm - 

fornecimento e instalação
UN 3,00 83,08 20,34% 99,98 299,94R$                    CAA002 COMPOSIÇÃO C

17.3

Placa sinalização pictogramas em acrílico 20X20cm  "Cor de 

Fundo: Azul Pictogramas: Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm 

Observação: Referência Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C - 

Símbolo de Padrão Internacional"

UN 5,00 135,63 20,34% 163,22 816,10R$                    CAA003 COMPOSIÇÃO B

17.4
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado 

sobre argamassa
M2 18,26 152,22 20,34% 183,18 3.344,87R$                 104658 SINAPI-C B

17.5
Placa de Sinalização, 10x3cm, para Corrimãos (fornecimento e 

instalação)
UN 24,00 13,26 20,34% 15,96 383,04R$                    CAA004 COMPOSIÇÃO C

18 ACESSÓRIOS DO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO ∑ 917,90R$                  

18.1 Sinalização de emergência

18.1.1
Bloco autônomo com indicação de saída 10x20 - fornecimento 

e instalação
UN 6,00 68,26 20,34% 82,14 492,84R$                    CPR001 COMPOSIÇÃO C

18.2 Iluminação de emergência

18.2.1
Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem 

reator - fornecimento e instalação
UN 6,00 23,65 20,34% 28,46 170,76R$                    97599 SINAPI-C C

18.3 Infraestrutura dos pontos

18.3.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe 

bc - fornecimento e instalação
UN 1,00 211,32 20,34% 254,30 254,30R$                    101908 SINAPI-C C

19 PAISAGISMO ∑ 30.580,11R$             

19.1 Preparo do solo 

19.1.1 Aplicação de calcário para correção do ph do solo M2 75,70 0,41 20,34% 0,49 37,09R$                      98521 SINAPI-C C

19.1.2 Espalhamento de terra vegetal para o plantio M2 75,70 4,52 20,34% 5,44 411,81R$                    105521 SINAPI-C C

19.1.3 Aplicação de adubo em solo M2 75,70 6,70 20,34% 8,06 610,14R$                    98520 SINAPI-C C

19.2 Arvores/Arbustos

19.2.1
Plantio de Ipê-Amarelo com altura de muda menor ou igual a 

2,00 m
UN 7,00 88,00 20,34% 105,90 741,30R$                    98510 SINAPI-C B



19.3 Forrações

19.3.1
Plantio de dianela variegata com altura de muda menor ou 

igual a 0,50 m
UN 92,00 11,89 20,34% 14,31 1.316,52R$                 CPS003.1 COMPOSIÇÃO B

19.3.2
Plantio de agapanto roxo com altura de muda menor ou igual a 

0,50 m
UN 81,00 15,28 20,34% 18,39 1.489,59R$                 CPS006 COMPOSIÇÃO B

19.3.3
Plantio de moreia branca com altura de muda menor ou igual a 

0,50 m
UN 43,00 74,44 20,34% 89,58 3.851,94R$                 CPS002 COMPOSIÇÃO B

19.3.4
Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em 

placas
M2 909,11 16,47 20,34% 19,82 18.018,56R$               103946 SINAPI-C A

19.3.5
Plantio de verbena roxa (verbena bonariensis) com altura de 

muda menor ou igual a 0,50 m
UN 150,00 5,31 20,34% 6,39 958,50R$                    CPS014 COMPOSIÇÃO B

19.4 Complementares

19.4.1 Forração em casca de pinus tamanho "p" M2 33,64 38,84 20,34% 46,74 1.572,33R$                 CPS012 COMPOSIÇÃO B

19.4.2 Forração em casca de pinus tamanho "m" M2 33,64 38,84 20,34% 46,74 1.572,33R$                 CPS012 COMPOSIÇÃO B

20 URBANIZAÇÃO ∑ 81.209,26R$             

20.1 Bancos

20.1.1
Banco com encosto em madeira plástica, 150 cm de 

comprimento - fornecimento e instalação
UN 5,00 1.042,06 20,34% 1.254,02 6.270,10R$                 COU001 COMPOSIÇÃO A

20.1.2
Banco sem encosto em madeira plástica, 150 cm de 

comprimento - fornecimento e instalação
UN 10,00 693,73 20,34% 834,83 8.348,30R$                 COU007 COMPOSIÇÃO A

20.2 Lixeira

20.2.1
Lixeira madeira plástica 70cm 94l, incluso suporte - 

fornecimento e instalação
UN 6,00 1.126,32 20,34% 1.355,41 8.132,46R$                 CUB002 COMPOSIÇÃO A

20.3 Bicicletário

20.3.1

Instalação de bicicletário modelo u invertido, dimensões 80 cm 

x 50 cm em tubo circular de aço ø 38mm com pintura 

eletrostática, fixado com chumbador mecânico, sobre piso de 

concreto existente

UN 10,00 807,77 20,34% 972,07 9.720,70R$                 CUB003 COMPOSIÇÃO A

20.4 Container

20.4.1
Módulo container com sanitários, conforme projeto 

arquitetônico - incluso tranporte e descarga
UN 1,00 40.500,00 20,34% 48.737,70 48.737,70R$               MED037 MERCADO A

21 SERVIÇOS FINAIS ∑ 8.542,10R$               

21.1 Limpeza final de obra M2 1416,60 5,01 20,34% 6,03 8.542,10R$                 COM016 COMPOSIÇÃO A

648.444,56R$           

22.630,78R$             

136.496,72R$           

807.572,06R$ 

Responsável técnico

Nome: AGNELO MORAIS

CREA: 204235-4-SC

Rio do Sul, 24 de março de 2026

Preço total (com BDI):

Custo indireto total (administração local de 3,49%):

Custo direto total (sem BDI e sem custos indiretos):

BDI (Bonificação de dispesas indiretas)
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