CAIXA COMPOSIGES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
Composig COMP_01 ADMINISTRACAO LOCAL - RUA ALIPIO SCHAPPO UN 3.426,43 3.685,83
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 38,65 41,44
- SERVICO DE TOPOGRAFIA, LOCACAO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE
Composigao COMP_02 TERRAPLENAGEM. M2 1,29 1,36
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0196 31,53 33,79
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0196 16,16 17,18
SINAPI 83288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 25,38 27,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 25,09 26,73
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,05 1,75 1,75
Composigéo COMP_03 REMOGAO DE CERCA COM MOURAO DE MADEIRA/CONCRETO E ARAME FARPADO E TELA. M 7,92 8,19
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5875 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0315 146,52 149,29
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5877 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01083 70,91 73,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05066 25,09 26,73
SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVIGOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05066 24,90 26,52
) REMOGAO DE RAMPA DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, CAIXA DE CAPTAGAO COM
CEEED O AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA 2 ERE L2
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 25,09 26,73
SINAPI 5875 CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL CHP 0,2 146,52 149,29
Composig COMP_05 CAMADA DE BRITA N2 2 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO. M3 164,77 166,66
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5875 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0545 146,52 149,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,09 26,73
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 9,5 2,02 2,03
- ATERRO MECANIZADO DAS VALAS COM PEDRA BRITA N22. COM AUXILIO DE
Composicao COMP_06 RETROESCAVADEIRA M3 127,73 127,97
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5875 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,054 146,52 149,29
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
SINAPI 95427 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 9,5 0,77 0,78
Composigio COMP_07 AJUSTE DE ALTURA NA CAIXA DE INSPECAO DA REDE DE ESGOTO UN 268,78 276,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 33,87 36,22
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 26,93 28,71
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
SINAPI 88627 ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02 758,82 773,21
SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 30 0,74 0,74
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 158,44 161,21
Composigio COMP_08 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3. M 14,19 14,59
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06 145,56 148,33
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5681 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01 68,33 71,10
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,09 26,73
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
SINAPI 100480 IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0025 908,50 923,09
Composigio COMP_09 CAIXA DE INSPECAO TUBO DE #40CM UN 1.430,65 1.455,08
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12,02 8,72 8,78
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
SINAPI 89478 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 2,5 156,57 160,96
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 87775 DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1,5 63,60 66,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94971 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,3 587,50 593,91
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73
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TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6
SINAPI 98114 M. AF_12/2020 UN 1 635,37 639,73
Composig COMP_10 CAIXA DE JUNGAO PARA TUBO DE $40CM UN 900,23 924,82
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,13 8,72 8,78
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
SINAPI 89478 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 28 156,57 160,96
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 87775 DE 25 MM. AF_08/2022 M2 24 63,60 66,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94971 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 035 587,50 593,91
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 33,60 35,93
” ATERRO DO PASSEIO PUBLICO PARA TRAVAMENTO DO MEIO FIO, COM AUXILIO DE
Composicdo CoMP_11 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS M3 1431 14,80
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5875 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,051 146,52 149,29
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL
SINAPI 5877 MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,054 70,91 73,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 25,09 26,73
Composigio comp_12 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 2 o .
MICROESFERAS DE VIDRO, PINTURA EIXO VIARIO E FAIXA ELEVADA.
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,00966 223,80 226,54
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL
SINAPL-I 38121 VIARIA (NBR 13699:2012) L 12 16,52 16,52
SINAPLI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,06 19,11 19,11
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR
SINAPL-I 44478 16184 KG 09 9,58 9,58
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06677 25,09 26,73
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP -
SINAPI 95133 CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP | 0,006677 210,78 213,67
SINAPLI 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,29 22,00 22,00
” PLACA DE REGULAMENTAGAO E OU ADVERTENCIA VERTICAL:COM CHAPA DE ACO E POSTE EM
e a (LB AGO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (RUA SEM SAIDA) . e B3l
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
SINAPL-I 13246 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54
Cotagdo CoT_01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2016 924,00 924,00
SINAPLI 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 25,09 26,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPLI 7696 KG/M (NBR 5580) M 35 69,14 69,14
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87
PLACA DE REGULAMENTACAO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (@ 50CM) COM CHAPA
Composigdo comP_14 DE AGO E POSTE EM ACO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (VELOCIDADE |  UN 532,24 536,91
PERMITIDA 40km/h)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
SINAPLI 13246 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54
Cotagdo coT_01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 924,00 924,00
SINAPLI 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 25,09 26,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 07 33,60 35,93
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPL-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 35 69,14 69,14
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87
” PLACA DE NOME DE RUA COM CHAPA DE ACO E POSTE EM ACO GALVANIZADO, CHUMBADA EM
Composicao COMP_15 SAPATA DE CONCRETO. UN 611,62 616,29
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
SINAPL-I 13246 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 6 0,54 0,54
Cotagdo COT_02 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2 132,00 132,00
SINAPLI 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 25,09 26,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPLI 7696 KG/M (NBR 5580) M 35 69,14 69,14
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87
) PLACA DE REGULAMENTAGAO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: HEXAGONAL COM CHAPA DE ACO
Composice COMBS1C E POSTE EM ACO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (PLACA DE PARE) UN EZEL o228
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16",
SINAPLI 13246 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54
Cotagdo coT_01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5809 924,00 924,00
SINAPLI 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 25,09 26,73
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SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10*
SINAPI-I 7696 KG/M (NBR 5580) M 85 69,14 69,14
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94963 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87
Composig COMP_17 ADMINISTRAGAO LOCAL - RUA LAGOA VERMELHA UN 3.936,85 4.235,92
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 38,65 41,44
Composigdo COoMP_18 CAIXA DE JUNGAO TUDO DE #50CM A #80CM UN 1.675,16 1.716,42
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 28,2 8,72 8,78
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
SINAPI 89478 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,97 156,57 160,96
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 87775 DE 25 MM. AF_08/2022 M2 4,8 63,60 66,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94971 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,798 587,50 593,91
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 25,09 26,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197 33,60 35,93
Composig COMP_19 ADMINISTRAGAO LOCAL - SERVIDAO MARCOS STUPP UN 3.789,86 4.077,23
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 38,65 41,44
Composigdo ComMP_20 ADMINISTRAGAO LOCAL - RUA TABELIA MARIA JULIA DUARTE UN 1.523,77 1.639,25
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 38,65 41,44
Composig COMP_21 ATERRO COM PEDRA RACHAO COM AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS M3 124,16 124,37
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SINAPI-I 4730 SEM FRETE) M3 1 105,19 105,19
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 55 2,02 2,03
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LiQ. 79 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5680 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,054 145,56 148,33
Composig COMP_22 EXECUGAO DO BERCO DE CONCRETO PARA ASSENTANETO DO TUBO DE $100CM M 196,70 200,87
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 25,09 26,73
SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 1,75 1,75
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102482 ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,2 756,54 762,99
Composig COMP_23 CAIXA DE CAPTACAO COM TAMPA DE CONCRETO DET. 04 UN 900,23 924,82
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AGO CA-25, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,13 8,72 8,78
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
SINAPI 89478 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 2,8 156,57 160,96
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA
SINAPI 87775 DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,4 63,60 66,67
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
SINAPI 94971 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,35 587,50 593,91
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 33,60 35,93
Composigdo CcomP_24 ADMINISTRACAO LOCAL - SERVIDAO ZUMIRA THOLL STUPP UN 12.978,14 13.958,38
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128 38,65 41,44
Composig COMP_25 ADMINISTRAGAO LOCAL - RUA VEREADOR RODOLFO MARQUEZ UN 8.562,15 9.211,76
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 38,65 41,44
KAMIL DE SOUZA
BARDINI:04753355977
15/04/2026 2026.04.16 11:22:36 -03'00"
Data Responsavel Técnico: KAMIL DE SOUZA BARDINI

CREA/CAU:

093.684-5

Planilha Referéncia.xlsx verséo 2.2 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




		2026-04-16T11:22:36-0300
	KAMIL DE SOUZA BARDINI:04753355977




