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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUA ALIPIO SCHAPPO UN 3.426,43 3.685,83
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 38,65 41,44

Composição COMP_02
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE
TERRAPLENAGEM.

M2 1,29 1,36

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0196 31,53 33,79
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0196 16,16 17,18
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 25,38 27,15
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 25,09 26,73

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,05 1,75 1,75

Composição COMP_03 REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA/CONCRETO E ARAME FARPADO E TELA. M 7,92 8,19

SINAPI 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0315 146,52 149,29

SINAPI 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01083 70,91 73,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05066 25,09 26,73
SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05066 24,90 26,52

Composição COMP_04
REMOÇÃO DE RAMPA DE CONCRETO, MEIO FIO DE CONCRETO, CAIXA DE CAPTAÇÃO COM 
AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA

M2 30,55 31,20

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 25,09 26,73
SINAPI 5875 CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL CHP 0,2 146,52 149,29

Composição COMP_05 CAMADA DE BRITA Nº 2 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO. M3 164,77 166,66
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50

SINAPI 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0545 146,52 149,29

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 25,09 26,73

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 9,5 2,02 2,03

Composição COMP_06
ATERRO MECÂNIZADO DAS VALAS COM PEDRA BRITA Nº2. COM AUXILIO DE 
RETROESCAVADEIRA

M3 127,73 127,97

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50

SINAPI 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,054 146,52 149,29

SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 9,5 0,77 0,78

Composição COMP_07 AJUSTE DE ALTURA NA CAIXA DE INSPEÇÃO DA REDE DE ESGOTO UN 268,78 276,78
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 33,87 36,22
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 26,93 28,71

SINAPI 88627
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,02 758,82 773,21

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 30 0,74 0,74

SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 1 158,44 161,21

Composição COMP_08 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3. M 14,19 14,59

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06 145,56 148,33

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01 68,33 71,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 25,09 26,73

SINAPI 100480
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,0025 908,50 923,09

Composição COMP_09 CAIXA DE INSPEÇÃO TUBO DE Ø40CM UN 1.430,65 1.455,08
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12,02 8,72 8,78

SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 2,5 156,57 160,96

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 1,5 63,60 66,67

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,3 587,50 593,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 
M. AF_12/2020 UN 1 635,37 639,73

Composição COMP_10 CAIXA DE JUNÇÃO PARA TUBO DE Ø40CM UN 900,23 924,82
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,13 8,72 8,78

SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 2,8 156,57 160,96

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,4 63,60 66,67

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,35 587,50 593,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 33,60 35,93

Composição COMP_11
ATERRO DO PASSEIO PÚBLICO PARA TRAVAMENTO DO MEIO FIO, COM AUXILIO DE 
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS

M3 14,31 14,80

SINAPI 5875

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,051 146,52 149,29

SINAPI 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,054 70,91 73,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 25,09 26,73

Composição COMP_12
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, PINTURA EIXO VIÁRIO E FAIXA ELEVADA.

M2 41,22 41,37

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE 
CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00966 223,80 226,54

SINAPI-I 38121
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 
VIARIA (NBR 13699:2012) L 1,2 16,52 16,52

SINAPI-I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,06 19,11 19,11

SINAPI-I 44478
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 
16184 KG 0,9 9,58 9,58

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06677 25,09 26,73

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - 
CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,006677 210,78 213,67

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0,29 22,00 22,00

Composição COMP_13
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL:COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM 
AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (RUA SEM SAIDA)

UN 537,14 541,81

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54

Cotação COT_01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2016 924,00 924,00
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,09 26,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M 3,5 69,14 69,14

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87

Composição COMP_14
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA 
DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (VELOCIDADE 
PERMITIDA 40km/h)

UN 532,24 536,91

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54

Cotação COT_01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,1963 924,00 924,00
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,09 26,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M 3,5 69,14 69,14

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87

Composição COMP_15
PLACA DE NOME DE RUA COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM 
SAPATA DE CONCRETO.

UN 611,62 616,29

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 6 0,54 0,54

Cotação COT_02 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2 132,00 132,00
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,09 26,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M 3,5 69,14 69,14

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87

Composição COMP_16
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: HEXAGONAL COM CHAPA DE AÇO 
E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO (PLACA DE PARE)

UN 887,61 892,28

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54

Cotação COT_01 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,5809 924,00 924,00
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,09 26,73
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SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93

SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 
KG/M (NBR 5580) M 3,5 69,14 69,14

SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87

Composição COMP_17 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUA LAGOA VERMELHA UN 3.936,85 4.235,92
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 38,65 41,44

Composição COMP_18 CAIXA DE JUNÇÃO TUDO DE Ø50CM A Ø80CM UN 1.675,16 1.716,42
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 28,2 8,72 8,78

SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,97 156,57 160,96

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 4,8 63,60 66,67

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,798 587,50 593,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457 25,09 26,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197 33,60 35,93

Composição COMP_19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIDÃO MARCOS STUPP UN 3.789,86 4.077,23
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 38,65 41,44

Composição COMP_20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUA TABELIÃ MARIA JULIA DUARTE UN 1.523,77 1.639,25
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 38,65 41,44

Composição COMP_21 ATERRO COM PEDRA RACHÃO COM AUXILIO DE RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS M3 124,16 124,37

SINAPI-I 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) M3 1 105,19 105,19

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 M3XKM 5,5 2,02 2,03

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,054 145,56 148,33

Composição COMP_22 EXECUÇÃO DO BERÇO DE CONCRETO PARA ASSENTANETO DO TUBO DE Ø100CM M 196,70 200,87
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,34 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 25,09 26,73

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1 1,75 1,75

SINAPI 102482
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,2 756,54 762,99

Composição COMP_23 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO DET. 04 UN 900,23 924,82
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,13 8,72 8,78

SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 2,8 156,57 160,96

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,4 63,60 66,67

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,35 587,50 593,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 33,60 35,93

Composição COMP_24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - SERVIDÃO ZUMIRA THOLL STUPP UN 12.978,14 13.958,38
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 68 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 128 38,65 41,44

Composição COMP_25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUA VEREADOR RODOLFO MARQUEZ UN 8.562,15 9.211,76
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 146,99 158,69
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 61,90 66,59
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 75 38,65 41,44

Data KAMIL DE SOUZA BARDINI
093.684-5

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

15/04/2026
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