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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00

1. RUA CRISTIANO SCHLISCHTING - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,00 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES 

1.2.2.

REMOÇÃO DE LAJOTA SEXTAVA DE CONCRETO COM 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS,

MÁXIMO APROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSO CARGA E 

TRANSPORTE

M2 1.965,05 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES 

1.2.3.

REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO EXISTENTE COM O AUXILIO DE 

RETROESCAVADEIRA, MÁXIMO

APROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSO CARGA E TRANSPORTE

M 406,00 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES 

1.2.4.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 1,00 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES 

1.2.5.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 1,00 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES 

1.2.6.

REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 2,00 SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES 

1.3. ESCAVAÇÃO DE SOLO - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

M3 628,82 1965,05x 0,32 ESCAVAÇÃO DE SOLO

1.4. ADEQUAÇÃO CAIXAS - 

1.4.1.
TAMPA PARA CAIXA DE CAPTAÇÃO (BOCA DE LEÃO) EM CONCRETO 

ARMADO 50X50CM
UN 7,00 ADEQUAÇÃO CAIXAS

1.4.2. AJUSTE DE ALTURA EM CAIXAS M2 9,60 0,80X0,30X4 lados x 10 unid ADEQUAÇÃO CAIXAS

1.5. PISTA DE ROLAMENTO (BASE) - 

1.5.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.965,05 PISTA DE ROLAMENTO (BASE)

1.5.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 393,01 1965,05x0,20 PISTA DE ROLAMENTO (BASE)

1.5.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 294,76 1965,05x0,15 PISTA DE ROLAMENTO (BASE)

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 6.877,70 (294,76+393,01) x 10km PISTA DE ROLAMENTO (BASE)

RUA CRISTIANO SCHLISCHTING

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CRISTIANO SCHLISCHTING .

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO
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1.5.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 406,00 PISTA DE ROLAMENTO (BASE)

1.6. PAVIMENTAÇÃO - 

1.6.1.
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
M2 1.965,05 PAVIMENTAÇÃO

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
M2 1.965,05 PAVIMENTAÇÃO

1.6.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

M3 98,25 PAVIMENTAÇÃO

1.6.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 2.947,50 

CONSIDERANDO A USINA MAIS 

PRÓXIMA (50 KM) 30KM
PAVIMENTAÇÃO

1.6.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.965,00 20 KM EXCEDENTES PAVIMENTAÇÃO

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.7.1.

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, 

QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM)

COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM 

SAPATA DE CONCRETO

UN 12,00 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.2.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN 2,00 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.3.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 62,40 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.7.4.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 32,57 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

1.8. AJUSTE PASSEIO - 

1.8.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,40 67,50x 0,08 AJUSTE PASSEIO

1.8.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,85 (67,50+44,74) x 0,07 AJUSTE PASSEIO

1.8.3.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 67,50 area do novo passeio em concreto AJUSTE PASSEIO

1.8.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 3,37 67,50x 0,05 AJUSTE PASSEIO
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1.8.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 67,50 AJUSTE PASSEIO

1.8.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 15,30 3,06m2 X 5 UNIDADES AJUSTE PASSEIO

1.8.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 3,06 AJUSTE PASSEIO

1.8.8.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 

E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 41,68 
area de paver removido - area do 

novo paver colorido = 44,74-3,06
AJUSTE PASSEIO

ITUPORANGA/SC

Local Responsável Técnico

Nome: Eva Scheila Mariani Esser

quinta-feira, 23 de abril de 2026 CREA/CAU: 146919-8

Data ART/RRT: 10452577-8
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. RUA CRISTIANO SCHLISCHTING - 

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 

1.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS E REMOÇÕES - 

1.2.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 3,00 

1.2.2.

REMOÇÃO DE LAJOTA SEXTAVA DE CONCRETO COM 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS,

MÁXIMO APROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSO CARGA E 

TRANSPORTE

M2 1.965,05 

1.2.3.

REMOÇÃO MANUAL DE MEIO FIO EXISTENTE COM O AUXILIO DE 

RETROESCAVADEIRA, MÁXIMO

APROVEITAMENTO DAS PEÇAS, INCLUSO CARGA E TRANSPORTE

M 406,00 

1.2.4.
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 1,00 

1.2.5.
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024
UN 1,00 

1.2.6.

REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

UN 2,00 

1.3. ESCAVAÇÃO DE SOLO - 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 7 

CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020

M3 628,82 

1.4. ADEQUAÇÃO CAIXAS - 

1.4.1.
TAMPA PARA CAIXA DE CAPTAÇÃO (BOCA DE LEÃO) EM CONCRETO 

ARMADO 50X50CM
UN 7,00 

1.4.2. AJUSTE DE ALTURA EM CAIXAS M2 9,60 

1.5. PISTA DE ROLAMENTO (BASE) - 

1.5.1.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.965,05 

1.5.2.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 393,01 

1.5.3.

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 294,76 

1.5.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 6.877,70 

RUA CRISTIANO SCHLISCHTING

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CRISTIANO SCHLISCHTING .

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

. PREFEITURA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
RUA CRISTIANO SCHLISCHTING

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CRISTIANO SCHLISCHTING .

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.5.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 406,00 

1.6. PAVIMENTAÇÃO - 

1.6.1.
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
M2 1.965,05 

1.6.2.
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
M2 1.965,05 

1.6.3.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_10/2025

M3 98,25 

1.6.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 2.947,50 

1.6.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1.965,00 

1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 

1.7.1.

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, 

QUADRADA (45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR (50X25CM)

COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM 

SAPATA DE CONCRETO

UN 12,00 

1.7.2.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM
UN 2,00 

1.7.3.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 62,40 

1.7.4.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 32,57 

1.8. AJUSTE PASSEIO - 

1.8.1.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,40 

1.8.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 7,85 

1.8.3.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 67,50 

1.8.4.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO 

EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 3,37 

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

. PREFEITURA

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
RUA CRISTIANO SCHLISCHTING

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CRISTIANO SCHLISCHTING .

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - OGU

1.8.5.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 67,50 

1.8.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
M2 15,30 

1.8.7.
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 3,06 

1.8.8.

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA 

E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 41,68 

ITUPORANGA/SC

Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026

Data

3 4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

. PREFEITURA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Responsável Técnico

Nome: Eva Scheila Mariani Esser

CREA/CAU: 146919-8

ART/RRT: 10452577-8

PMv3.16 6 / 6

Usuário
Imagem Posicionada


