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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA LEONARDO EYNG VB 2.869,30 3.091,96

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 145,00 156,54

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 61,90 66,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 38,65 41,44

Composição COMP_02
ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS 

RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL
UND 276,72 284,52

SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 4 42,59 44,43

SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0675 99,25 105,73

SINAPI-I 20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 19,52 19,52

SINAPI-I 20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2 20,55 20,55

Composição COMP_03

CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE 

CONCRETO

UND 1.047,77 1.088,29

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 4,35 9,32 9,37

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,56 9,53 9,61

SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,48 9,70 9,85

SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4,02 163,35 169,82

SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 12,00 12,00

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0714 587,50 593,91

SINAPI-I 123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,05 5,43 5,43

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 33,60 35,93

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 35,20 37,68

SINAPI 97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,0616 2.797,76 2.922,43

Composição COMP_04 CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA UND 1.372,01 1.404,99

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16 9,32 9,37

SINAPI 89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,96 156,57 160,96

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,684 63,60 66,67

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,68 587,50 593,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 33,60 35,93

Composição COMP_07
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE 

TERRAPLANAGEM
M2 1,42 1,51

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0196 31,53 33,79

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 16,16 17,18

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 25,38 27,15

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 25,09 26,73

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,05 1,75 1,75

Composição COMP_09

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM -COM  CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA 

MÉDIA

M2 89,23 89,91

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 160,00 160,00

SINAPI-I 712

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* 

CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 1,0038 69,90 69,90

SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,075 105,71 105,71

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683 33,60 35,93

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683 25,09 26,73

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,85 10,85

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0787 0,72 0,72

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,42 10,42

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0804 0,46 0,46

Composição COMP_10
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA  VERTICAL: QUADRADA (45X45CM) COM 

CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO
UND 537,14 541,81

SINAPI-I 13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54

Cotação COT_01 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2016 924,00 924,00

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,09 26,73

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M 3,5 69,14 69,14

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 534,33 541,87

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP_14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE DN 40CM -  INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA UND 2.007,75 2.045,09

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16,04 9,32 9,37

SINAPI 89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,96 156,57 160,96

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,684 63,60 66,67

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,68 587,50 593,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 33,87 36,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 25,09 26,73

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 33,60 35,93

SINAPI 98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 

M. AF_12/2020 UN 1 635,37 639,73

Composição COMP_22
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 

CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO
UND 602,42 606,96

SINAPI-I 13246

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 

COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 12 0,54 0,54

Cotação COT_02 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45" CM X 20 CM UN 2 132,00 132,00

SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 1,05 9,41 9,41

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6 25,09 26,73

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 33,60 35,93

SINAPI-I 7696

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* 

KG/M (NBR 5580) M 3,5 69,14 69,14

SINAPI 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,028 586,04 596,22

Composição COMP_23
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=50CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 

30º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS
UN 2.695,23 2.752,73

SINAPI 102736

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 M3 1,0487 733,93 737,65

SINAPI 102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 KG 7,46451 13,72 14,02

SINAPI 102731

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2021 KG 17,0466 9,85 9,98

SINAPI 102730

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2021 KG 6,9184 11,82 12,02

SINAPI 102729

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2021 KG 2,4158 13,50 13,79

SINAPI 102728

ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_07/2021 KG 42,1028 14,92 15,32

SINAPI 102727

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 M2 6,1203 118,38 122,47

SINAPI 96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 M3 0,2131 882,96 907,32

Composição COMP_24 ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA ANTÔNIO SILVANO DOS SANTOS VB 4.394,15 4.734,40

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 128,82 139,05

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 61,90 66,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 38,65 41,44

Composição COMP_25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA VEREADOR PEDRO MARQUEZ VB 2.216,40 2.387,92

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 128,82 139,05

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 61,90 66,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 38,65 41,44

Composição COMP_26 ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA VEREADOR ARNITO KOERICH VB 6.804,10 7.330,95

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 128,82 139,05

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35 61,90 66,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 38,65 41,44

Composição COMP_27 ADMINISTRAÇÃO LOCAL RUA VILMAR CORREA VB 2.407,12 2.593,56

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11 128,82 139,05

SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11 61,90 66,59

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 38,65 41,44

Data Eva Scheila Mariani Esser
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