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INFORMACOES GERAIS

Este Memorial Descritivo trata de um projeto de pavimentacdo da pavimentagao
da Serra Chapadao Santana, e tem por finalidade fornecer as informagdes descritivas, no
que diz respeito as defini¢des de projetos.

NORMAS TECNICAS

A execugdo de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as
Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais. Ficara a critério da
fiscalizacao impugnar qualquer servigco que ndo satisfaca ao estabelecido neste.

Em caso de divergéncia entre estas especificagdes e o Projeto Grafico, devera se
consultar o Responséavel Técnico.

Nenhuma modificagdo poderd ser feita no Projeto ou durante a execucdo deste,
sem o consentimento escrito e assinado do Responsavel Técnico.

EXECUCAO

As obras deverdao ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servigos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da
obra, com todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

Equipamentos de Prote¢ao Individual

A empresa executora devera providenciar equipamentos de prote¢ao individual,
EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos, conforme
normas na NR-06, NR-10 e NR-18 portaria 3214 do MT, bem como os demais
dispositivos de seguranca.

Equipamentos de Protecdo Coletiva

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa
executora devera dar assisténcia a obra, fazendo-se presente no local durante todo o
periodo da obra e quando das vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizagdo. Este

profissional serd responsavel pelo preenchimento do Livro Diario de Obra. Todas as
ordens de servico ou comunicagdes da Fiscalizacdo a empresa executora da obra, ou
vice-versa, serdo transmitidas por escrito, € somente assim produzirdo seus efeitos. Para
tal, devera ser usado o Livro Diario da Obra. O didrio de obra devera ser preenchido
DIARIAMENTE e fard parte da documentagdo necessdria junto a medigdo, para
liberagdo da fatura. Este livro deverd ficar permanentemente na obra, juntamente com
um jogo completo de copias dos projetos, detalhes e especificagdes técnicas.
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RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrario, ¢ obrigacdo da empresa executora a
execugao de todos os servigos descritos € mencionados nas especificagdes, bem como o
fornecimento de todo o material, mao-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC,
andaimes, guinchos e etc para execu¢ao ou aplicagdo na obra;

Deve também:

Respeitar os projetos, especificacdes e determinagdes da Fiscalizagdo, nao sendo
admitidas quaisquer alteragdes ou modificacdes do que estiver determinado pelas
especificagdes e projetos;

Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou
corrigir as obras e servigos rejeitados pela Fiscalizacdo, dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com as despesas de material e mao-de-obra envolvidas;

Acatar prontamente as exigéncias e observacdes da Fiscalizagdo, baseadas nas
especificagdes e regras técnicas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade
e adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

Fornecimento de ART de execuc¢ao de todos os servicos;

Preenchimento didrio do Livro Didrio de Obra, fornecendo cdpias para a
Secretaria Municipal de Planejamento.

RESPONSABILIDADES DA FISCALIZACAO

Exercer todos os atos necessarios a verificagao do cumprimento do Contrato, dos
projetos e das especificacoes;

Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificacdes, ou que atentem contra a
seguranga;

Nao permitir nenhuma alteracdo nos projetos e especificacdes, sem prévia
justificativa técnica por parte da CONTRATADA a Fiscalizagdo, cuja autorizagdo ou
nao, sera feita também por escrito através da Fiscalizagao;

Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;

Registrar no Livro Didrio da Obra, as irregularidades ou falhas que encontrar na
execug¢ao das obras e servigos;
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Controlar o andamento dos trabalhos em relagdao aos cronogramas;

O que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade,
adiante neste Caderno, Edital e Contrato;

Realizar as medi¢des para fins de pagamento na metodologia de Planilha de
Boletim de Medicao (BM);

MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Memorial Descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a
empregar serdo todos de primeira qualidade e obedecerao as condi¢des da ABNT. Na
ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o material especificado, devera
ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovagdo dos autores/fiscalizagao do
projeto de reforma/construgdo. A expressao "de primeira qualidade", quando citada, tem
nas presentes especificacdes, o sentido que lhe ¢ usualmente dado no comércio; indica,
quando existirem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagdo
de qualidade superior. E vedado a empresa executora manter no canteiro das obras
quaisquer materiais que nao satisfacam as condi¢des destas especificacdes. Quando
houver motivos ponderaveis para a substituicao de um material especificado por outro,
este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal,
or¢amento comparativo ¢ laudo de exame.

MAO DE OBRA

A mao-de-obra a empregar serd, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificagdes constantes no memorial
descritivo. A empresa executante da obra se obriga a executar rigorosamente o0s
servicos, obedecendo fielmente aos projetos, especificacoes e documentos, bem como
os padrées de qualidade, resisténcia e seguranca estabelecidos nas normas
recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas
pela boa técnica. E OBRIGATORIO o uso de EPI durante a execugdo dos servigos,
sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas. O ndo
cumprimento dessa exigéncia podera acarretar em penalizagdes a CONTRATADA.

As obras e suas instalacdes deverdo ser entregues completas e em condigdes de
funcionar plenamente. Deverdo estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra. A
Construtora planejara e mantera as construgdes e instalagdes provisorias que se fizerem
necessarias para o bom andamento da obra, devendo antes da entrega da mesma, retira-
las e recompor as areas usadas. Correrao por conta exclusiva da CONTRATADA, todas
as despesas com as instalagdes da obra, compreendendo todos os aparelhos,
ferramentas, tapumes, andaimes, suporte para placas e outros. Servigos técnicos s6 serao
permitidos a sua execucdao por profissional habilitado e os mesmos deverdao estar
identificados dentro do canteiro junto aos equipamentos e junto a documentacao da
obra, conforme Normas Reguladoras do MT.
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1.)PAVIMENTACAO DA SERRA CHAPADAO SANTANA - CONCRETO

1.1.) ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.1) ADMINISTRACAO LOCAL

A administracao local da obra refere-se as despesas de manutengdo das equipes
técnica e administrativa a da infraestrutura necessarias para a execugao da obra, como
Engenheiro, mestre de obras e encarregado geral.

A CONTRATADA devera ter a participacdo efetiva de um profissional
devidamente

habilitado e registrado na execucdo das obras, bem como um mestre-de-obras e
encarregado geral para conduzir os servigos, orientar 0s operarios € manter contato com
a FISCALIZACAO, a fim de garantir a supervisio e a execugio dos servigos dentro da
melhor técnica e seguranca. A FISCALIZACAO tem plena autoridade para determinar a
paralisacdo dos trabalhos por motivos de ordem técnica, seguranga, indisciplina, bem
como, determinar a substituicdo de operdrios, inclusive engenheiro ou arquiteto, mestre-
de-obras ou encarregado, se os servicos ndo estiverem sendo bem conduzidos ou
executados.

A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com o0s projetos e
especificagdes deste memorial descritivo, com as Normas Técnicas da ABNT, com os
manuais/catalogos e clausulas de garantia dos fabricantes ou fornecedores de materiais e
servicos, bem como com as legislagoes federais, estaduais € ambientais pertinentes

Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, deverao ser fornecidas amostras,
catdlogos, manuais técnicos, cartelas e mostruarios dos fabricantes e fornecedores dos
materiais e servigos utilizados na obra.

Os profissionais deverao apontar no didrio de obras as tarefas realizadas bem
como das equipes e suas atividades. Cabera ao Engenheiro a compatibilizagdo dos
projetos e obra, esclarecendo as divergéncias e quando necessario, averiguar o uso
adequado de equipamentos minimos de seguranca para cada atividade, de acordo com
as normas de seguranga vigentes. Todas as solucdes necessarias deverdo ser
comunicadas a FISCALIZACAO, sempre mediante aprovagdo. O Engenheiro devera ter
total dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer
davida que o encarregado ou mestre de obra solicitar, além da disponibilidade de
contato sempre quando for necessdrio. Quanto ao mestre de obras, deverd formar e
coordenar as equipes de trabalho conforme a funcdo de cada colaborador, além de
controlar entrada e saida de materiais, bem como sua utilizacdo. Ao encarregado geral
da obra competira a fiscalizagdo e acompanhando toda e qualquer execucao de servico
expresso em projeto. O encarregado devera estar presente nas decisdes e nas
necessidades do dia a dia dos funcionarios.
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A Administracao Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢oes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendagdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acérdio TCU 2.622/2013 — Plenario. Para tanto, devera ser
observado e respeitado os custos e horarios previstos na planilha or¢amentaria.

ITUPORANGA/SC

1.2.) SERVICOS INICIAIS
1.2.1) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

As Placas deverdao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas,
proporcdes e demais orientagcdes contidas no manual que pode ser encontrado site da
ESTADO DE SANTA CATARINA.

Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas.
As informacgdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivac¢do nas placas. Quando ndo for possivel, as informagdes deverdo ser pintadas
a 6leo ou esmalte. Da-se preféncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
qualidade.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal ao empreendimento. Seu tamanho ndo deve ser menor que as demais placas
do empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de convervagao,
inclusive quanto a integridade do padrao de cores, durante todo o periodo da obra.
Dimenc¢des minimas: 3,00 x1,00m.

Conforme manual visual de placas e adesivos de obras do Estado de Santa
Catarina, segue abaixo uma imagem apresentando os padrdes gerais para confeccdo da
placa de obra.

De acordo com a determinagao do Decreto N° 1684, de 21 de janeiro de 2022.
NOME DO OBJETO DE EKECUQKO - Descrever a obra em questdo: ponte, duplicacdo, asfalto, calgamento, etc.

LOGOMARCA DO MUNICIPIO - Aplicar a logomarca do municipio parceiro - de preferéncia na versio horizontal - dentro da drea delimitada.
- Deletar o retangulo de marcacao.

NOME DO OBJETO DE EXECUCAO \ [

ESSA OBRA CONTA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO.

Numero do Convénio: 000000000000000 | Ano: 0000
Valortotal: R$ 000.000.000,00 execucho PAITICIAGAG ORCAMENTARIA:
. APLICAR AQUI A sutieans o
R 000
epasse do Estado: R$ 000.00000 LOGOMARCA DO [aaE] SANTA
Contrapartida do Municipio: R$ 000.000,00 MUNICiPIO & CATARINA
RGB PANTONE CMYK pmpon;é°3x‘|
B R33 G8 Bl W 21560E WcC-85 M-40 Y-100 K-40 Texto em tipos da familia Montserrat.
W R252 G106 B6 W FCBA06 mc-o M-69 Y-95 K-0
B R56 G142 B20 M 388614 Hc-78 M-8 Y-100 K-5
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PLACA DE SINALIZACAO DE OBRAS

Enquanto durar a execu¢do das obras, instalacdes e servigos, a colocagdo e
manutengdo de placas visiveis e legiveis serdo obrigatérias. Os custos e intalagao
dessas placas ficam por conta da CONTRATADA e ndo foi previsto em or¢amento,
uma vez que a empresa pode reaproveitar de outras obras esse tipo de placa.

A placa deverad ser colocada em local visivel, preferencialmente a 100m do
inicio das obras nos dois sentidos voltada para a via que favoreca a melhor
visualizacdo e as especificacdes desta serd conforme detalhe abaixo.

A placa deveréd ser em chapa de ago galvanizado para que possua resisténcia a
intempéries.

CAVALETE P/ SINALIZAGﬁO VIARIA
Dimensoes

12,cm

&f.om Bli,om

/

OBS. As placas de sinalizacdo de obras a frente e/ou homen trabalhando sera de
total responsabilidade do empresa vencedora.

1.2.2.) SERVICO DE TOPOGRAFIA, LOCACAO DE OBRA, NIVELAMENTO
DRENAGEM, GREIDE DE TERRAPLANAGEM.

A metodologia adotada para locacdo da obra serd com o uso de aparelho
topografico, sendo marcados os pontos notaveis e demais pontos. O nivelamento do
eixo deverd seguir as cotas de projeto locadas no perfil longitudinal e sec¢des
transversais. Para o nivelamento da drenagem pluvial devera ser seguido o projeto de
fundo de vala. Para a locacdo da obra a CONTRATADA devera solicitar os arquivos
digitais de projeto ao autor de projeto. A CONTRATADA deverd entregar a
FISCALIZACAO uma ART de todos os servigos de topografia.
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1.3) TERRAPLANAGEM

1.3.1) e1.3.2) ESCAVACAO VERTICAL PARA EDIFICACAO, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1* CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M? / 111 HP), FROTA DE 2
CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT ATE 4 KM E VELOCIDADE
MEDIA 14 KM/H. E EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL
DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA
DE 20 CM - EXCLUSIVE

O Projeto de Terraplenagem tem por objetivo a definicdo das segdes
transversais em corte ¢ aterro, a determinagao, localizagao e distribuigdao dos volumes
dos materiais.

Em funcdo das caracteristicas proprias do Projeto (pavimentagdo da rua), o
greide langado no Projeto Geométrico procurou adequé-lo a situagdo existente. Desta
forma sera realizada a escavacgao ou aterro para a execu¢ao das camadas constituintes
do pavimento seguida da regularizacao e compactacao.

As escavacdes para o corte e nivelamento do greide de terraplanagem sera
executada mediante a utilizacdo racional de equipamento adequado, que possibilite a
execucao dos servigos sob as condicdes especificadas e produtividade requerida. Sera
de forma mecanica, com motoniveladora. A compactagao da sub-base para regularizagao
do greide sera com rolo compactador vibratorio pé de carneiro para solos. O langamento
do material para a construcao dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em

toda a largura da secdo transversal e em extensdes tais que permitam seu
umedecimento com caminhdo pipa e compactagdo a 100% do proctor normal. Para o
corpo dos aterros, a espessura da camada compactada devera em 20 centimetros.

Para os solos de 1° categoria a execucao dos taludes de corte devera ser respeitada na
propor¢do de 1/1. Tais proporgdes foram representadas nas secdes transversais de
projeto

NOTA: Com a realizacio do servico de terraplenagem podera haver
aparecimento de solo considerado inservivel. Havendo aparecimento de tal solo a
empresa executora da obra devera comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do
Projeto para readequacdo dos servicos a serem realizados. Assim, os solos
considerados de boa categoria escavados das valas deverdo ser usados nos
aterros dos taludes para regularizacio do talude.

Ensaios
Na camada final do aterro deverdo ser realizados os seguintes ensaios:

v" Ensaio de granulometria por peneiramento — solos

v" Ensaio de limite de liquidez — solos

v Ensaio de limite de plasticidade — solos

v Ensaio de compactagio - amostras nio trabalhadas - energia normal — solos

v Ensaio de massa especifica - in situ - emprego do éleo — solos

v' Ensaio de indice de suporte California - amostras ndo trabalhadas - energia
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normal - solos

As remocoes deverdo ser efetuadas dentro da técnica, tomando os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos terceiros. O transporte do material excedente
da escavagao da terraplanagem sera transportado por caminhdo basculante de até 18
m3 de volume até o Bota Fora distante a 3,1km referida da obra.

O transporte do material execedente retirado da escavagdo a céu aberto devera
ser transportado por caminhao basculante de 18m3 de volume até o Bota Fora..

1.4.) DRENAGEM PLUVIAL

O projeto de drenagem consiste na defini¢do e dimensionamento das estruturas, e
tem por objetivo permitir que as aguas provenientes de chuvas sejam escoadas do
pavimento e que as aguas que se encontrem no interior do pavimento ndo venham a
prejudica-lo.

Sob este aspecto, o Projeto de Drenagem teve o objetivo da definicdo dos tipos
de dispositivos a serem utilizados assim como a localizacdo de implantagdo dos
mesmos.

Através de critérios usuais de drenagem, foi projetado e dimensionado o tragado
da rede de drenagem, considerando-se os dados topograficos existentes e o pré-
dimensionamento hidrologico e hidrdulico, assim como estruturas de drenagem
existente quando existirem.

1.4.1) ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
RETROESCAYV. (0,26 M3), LARG. DE 08 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2*
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA

A escavagdo das valas para a Rede de Drenagem serd de forma mecanica, com
retroescavadeira sobre rodas.

1.4.2) CAMADA DE BRITA N°2 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE
CONRETO.

O bergo para assentamento dos tubos sera com brita n°2, delimitado com ripas
de madeira. Para execugdo do servigo sera utilizado retroescavadeira sobre rodas para
depositar o material britado sobre a vala e o auxilio de um servente para nivelar o
material na vala.

1.4.3) TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN 400MM, E
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400MM.

Os tubos de concreto de segdo circular para dguas pluviais deverdao atender o
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que preconiza a NBR 8890 e terdo encaixe tipo macho e fémea.
Tubos de P40cm terdo classe PS-1 conforme legenda em projeto.

Nao serdo aceitos tubos que apresentarem defeitos de fabricagdo ou
rachaduras, nem mesmo tubos que apresentarem problemas no sistema de encaixe ou
desigualdade na espessura da parede.

Este item se refere somente a instalagao do tubo de concreto com didmetro de
40cm para instalacdo da Rede de Drenagem Pluvial. O tubo devera ser assentado com
retroescavadeira, sendo instalado em perfeito nivelamento de acordo com as secdes
longitudinais do projeto de terra planagem.

Os tubos deverao ser reajuntados com traco 1:3 em toda a emenda garantindo
total estanqueidade.

1.4.4) ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3.

Este item se refere somente a instalagao do tubo de concreto com didmetro de
40cm e 60cm para instalagdo da Rede de Drenagem Pluvial. O tubo deverd ser
assentado com retroescavadeira, sendo instalado em perfeito nivelamento de acordo
com as se¢oes longitudinais do projeto de terra planagem.

Os tubos deverao ser reajuntados com traco 1:3 em toda a emenda garantindo
total estanqueidade.

1.4.5) ATERRO MECANIZADO DAS VALAS COM PEDRA BRITA N°2.
TUDO DE ©940CM

Apoés a cura da argamassa de rejunte dos tubos de drenagem, devera ser
realizado o aterro das valas com brita n° 02, com auxilio de retroescavadeira sobre
rodas. Observar projeto para identificacdo das valas que serdo reaterradas com este
material.

1.4.7) REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/POTENCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
(SEM SUBSTITUICAO) DE 1° CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA.

ApOs a cura da argamassa dos tubos de concreto, devera ser realizado o reaterro
da vala com material terroso escavado das valas, com auxilio de retroescavadeira sobre
rodas. Observar projeto para identificagdo das valas que serdo reaterradas com este
material.

1.5) CAIXA DE CAPTACAO, SARJETA E DISSIPADOR DE ENERGIA
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1.5.1) CAIXA DE CAPTACAO PARA TUBO DE CONCRETO 040CM

As caixas de captacdo com tampa de cocnreto (bocas de lobo) destinam-se a
captacao das dguas que escoam pelos meios-fios e calgadas, conforme projeto.

As caixas deverdo ser executadas de acordo com os projetos no que se refere
as dimensoes internas e locagdo das mesmas na plataforma.

Para execucdo das caixas deverd ser realizada escavacdo no local da vala e
realizado o reaterro com o mesmo material escavado.

Os materiais empregados na sua execucao deverdo ser em alvenaria de tijolos
maci¢o e/ou bloco de concreto e/ou elementos pré-moldados e/ou moldados em loco
de concreto, assentados e rejuntados entre si com argamassa de cimento e areia média
com trago em volume de 1:3 respectivamente e ou com preenchimeno com concreto
de resistencia de 25Mpa quando for executada em blocos de concreto. Os elementos
devem ser bem rejuntados para evitar infiltragdo entre os elementos de ligagdo
provocando erosao e recalques no reaterro e garantir estanqueidade no reservatorio de
agua do sifao.

O local de implantacdo destas caixas ndo possui sistema de tratamento de
esgoto coletivo e por este motivo a ligagdo dos sistemas de tratamento de esgoto
individuais ¢ realizada na rede projetada para aguas pluviais. Por este motivo o
sistema executivo das caixas de captagdo ¢ realizado com sifao para evitar o
retorno de odores. Sendo assim o local onde ficara depositado agua no sifao devera
oferecer plena estanqueidade.

Apos realizado o servigo de montagem das paredes as mesmas devem receber
chapisco e embogo (reboco) com impermeabilizante para garantir estanqueidade.

1.5.1) EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA.

Sarjeta dispositivos de drenagem longitudinal construidos lateralmente as pistas
de rolamento destinados ao escoadouro das dguas pluviais. Idealmente, a sarjeta deve
estar num nivel mais baixo que o leito carrogavel para conduzir a 4gua até o ponto de
dissipacdo ou caixa de captagdo. O preparo e a regularizacdo da superficie de
assentamento serdo executados com operacdo manual envolvendo cortes, aterros e
acertos de forma a atingir a geometria projetada para o dispositivo. Deverdo ser
executados conforme desenho da secdo transversal do projeto de drenagem e
geométrico, no alinhamento e nivelamento ja previamente preparado quando da
terraplanagem, em valetas que serao reaterradas e compactadas, serdo executadas em
concreto usinado 25 Mpa, moldada in loco, dos dois lados das ruas medindo 60+20 cm
de largura e 10 cm de espessura ¢ 20 cm de altura conforme detalhe em prancha,

respeitando o alinhamento da via e o nivel do pavimento acabado, que lancardo as aguas
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coletadas para as outras canaletas das ruas subjacentes. A inclinagio OBRIGATORIA

das sarjetas deverd ser de 5%, devendo, portanto, a empresa executora aferir
corretamente os niveis para adequacdo deste percentual. E alguns lugares onde tem
acesso a propriedade particular realizar a sarjeta com tudo de concreto ¥20cm, e

envelopamento do mesmo.

1.5.2) DISSIPADOR DE ENERGIA FINAL DA DRENAGEM

Os dissipadores de energia sdo dispositivos que visam promover a reducao da
velocidade do escoamento, de modo a reduzir os riscos dos efeitos de erosdo nos
proprios dispositivos ou nas areas adjacentes. A execucdo dos dissipadores deve ser
realizada em consonancia as diretrizes preconizadas na Especificacdo de Servigos
DNIT n° 22/2006. Nas conexdes de saida d’agua das sarjetas/canaletas deverdo ser
executados dissipadores de energia conforme detalhes do projeto de drenagem, sendo
constituido por pedras de mao argamassadas com didmetros de 10 a 15 cm, com

comprimento de 1,00 m e largura de 1,00 m, sendo estas medidas conforme projeto.

1.6) PROJETO GEOMETRICO — PAVIMENTACAO DE CONCRETO

1.6.1) REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO

Consiste no preparo da camada de regularizagdo do subleito que compreendem
cortes e/ou aterros até¢ 0,20m de espessura e a compactacdo da mesma, de modo a
conferir condi¢des adequadas em termos geométricos e tecnoldgicos. Para
regulariza¢do da cancha devera ser usado motoniveladora. Ja a compactagdo devera
ser com rolo compactador de pneus e umidificar o solo com caminhdo pipa para que
se consiga uma perfeita e correta compactacgao até o nivel do proctor de 100%.

Todos os servicos a serem realizados devem ser acompanhados através da
topografia com aparelho de precisdo, como por exemplo, locagdo, nivelamento e
outros.

Com a realizagdo do servigo de regularizacdo podera haver aparecimento de
solo considerado inservivel. Havendo aparecimento de tal solo a empresa
executora da obra devera comunicar o Engenheiro Fiscal e Autor do Projeto
para readequacao dos servi¢os a serem realizados.

1.6.2) CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE
RACHAO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE
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O espalhamento do macadame devera ser feito de maneira a minimizar a

ITUPORANGA/SC

segregacdo entre as fragdes constituintes, diretamente dos caminhdes basculantes, em
espessura mais uniforme possivel e que possibilite, apds a compactacdo, a obtencao da
espessura desejada, seguido da conformacdo com motoniveladora. Deverdo ainda ser
removidos os fragmentos alongados, lamelares ou de tamanho excessivo, visiveis na
superficie.

Previamente, ao langamento do material de enchimento, devera ser obtida uma
melhor acomodacao do agregado gratido, através de uma tnica passada do rolo liso,
sem vibragao.

O material de enchimento, serd espalhado o mais seco possivel, através de
motoniveladora, em quantidade suficiente apenas para preencher os vazios do
agregado graudo.

A aplicagdo do material de enchimento devera ser feita, em uma ou mais vezes,
até um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial. Normalmente, essas
aplicacdes se processam em ocasides diferentes.

A compactagdo da camada serda realizada, inicialmente, com rolo liso
vibratdrio, devendo prosseguir até se obter um bom entrosamento dos agregados.

Para a obten¢do da espessura desejada, ndo serd admitida a complementa¢do da

camada pela adi¢do superficial de agregados gratidos ou miudos, devendo esta
espessura ser compativel com o didmetro maximo do agregado graudo

Os agregados utilizados deverao ser constituidos de fragmentos duros, limpos e
duréveis, livre de excesso de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil
desintegracao, e de outras substancias prejudiciais.

NOTA 1: O teor de umidade dos materiais utilizados na regularizagdo do subleito,
para efeito de compactagdo, devera estar situado no intervalo que garanta um ISC
minimo igual ao obtido no ensaio do METODO DNER ME 49/94. Caso o teor de
umidade se apresente fora dos limites estabelecidos, proceder-se-4 ao umedecimento
da camada, se demasiada seca, ou a escarificacdo e acragao, se excessivamente imida.
Concluida a correcdo da umidade, a camada serd conformada pela acdo da
motoniveladora e, em seguida, liberada para compactagao.

Dever-se-a evitar a liberagdo da regularizagdo do subleito ao trafego usuario,
em face da possibilidade do mesmo causar danos ao servigo executado, em especial
sob condicdes climaticas adversas. Para tal deverd ser procedido o lancamento da
nova camada superior do pavimento.

NOTA 2: Um ensaio de compactagdo com a energia especificada, com amostras
coletadas a cada 100 m de pista, podendo o espacamento ser aumentado, desde que se
verifique a homogeneidade do material.

Ensaios de granulometria, com espacamento maximo de 500 m, de pista. Este
ensaio ndo servird para aceitagdo ou rejeigao, porém ¢ de utilidade no controle da
homogeneidade dos solos de jazidas e para futuras comprovagdes e pesquisas.

Um ensaio para a determinacao do Indice de Suporte Califérnia (método DNER
ME 49/94), na energia de compactac¢do adotada como referéncia para o trecho, para
cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactagdo, segundo a
alinea "a", respeitando-se o espacamento maximo de 500 m de pista.

Um ensaio para determinacgdo da massa especifica aparente seca "in-situ" (METODO
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DNER ME 092/94), pelo método do Frasco de Areia, com espagamento maximo de
100 m e com, no minimo, trés determinag¢des por segmento.

NOTA 3: A empresa ganhadora devera apresentar o ensaio a compressao do concreto
da lajota com ART.

1.6.3) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM.

Os transportes de todo o material (macadame) deverdo de ocorrer através de

caminhdo basculante. Abaixo localizagdo da jazida. (27,8KM)

27,8km, 34 min

ARod. Luis Bertoli - ltuporanga
1. Siga na direciio sudoeste na
Rod. Luis Bertoli
2 Vire a direitana Rod. M.e
SC-350

ir
Paulina/S

3 Vire a esquerda na R
Prefeito Vergilio Scheler/R.
Pref. Virgilio Scheller

i
JMarcador'de‘localisem titulo
< d % ! &
Bertol

1.6.4) APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO.

Devera ser instalada lona plastica 200 micras sobre a camada de brita
graduada a fim de ndo permitir a aderéncia da placa de concreto com a camada. A
lona devera ser instalada em toda a area a ser pavimentada, garantindo sobreposi¢ao
de, no minimo, 30 cm das emendas e formas laterais para impedir o escoamento da
nata de cimento ¢ a umidade ascendente. Antes da concretagem devera ser verificada
toda a 4rea a fim de confirmar a ndo existéncia de furos, rasgos, falta de traspasse e
outros, que possam comprometer a impermeabilidade.

1.6.5.) FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
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As formas para execucdo da pavimentacdo devera sdo de madeira serrada
e=25mm, seguir rigorosamente as dimensdes mencionadas em projeto geometrico.
1.6.6.) BARRAS DE LIGACAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Nas juntas de construcdo longitudinais serdo utilizadas barras de ligagdo com
aco CA 50 corrugado de bitola ¥10.0mm, comprimento e espagamento conforme
projeto 75cm. As barras deverdo ser protegidas com pintura anticorrosiva.

A forma devera ser perfurada para inser¢ao no concreto fresco para servirem de
espera para a proxima etapa de concretagem.

1.6.7.) ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196.

Nos locais onde as placas terdo dimensdes variaveis serdo instaladas tela de ago
soldada Q138 (10x10) ©@4,2mm, para evitar fissuras de retragdo no concreto. As telas
deverao ser posicionadas conforme o projeto, deverdo ser usados espagadores treligados
para garantir a posicao correta da tela.

As telas deverdo ficar a 1/3 da parte superior da placa (minimo abaixo 5cm),
com o objetivo de eliminar possiveis fissuras de retragao.

1.6.8.) CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA
C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

Os tipos de cimento Portland considerados adequados a pavimentacao de concreto

simples devem seguir as especificagdes da NBR 16697. Preferencialmente devem ser
utilizados cimentos com modulos de finura menores (Blaine), que normalmente sdo os
do tipo CP-II. Os agregados, dgua, aditivos e aco deverao seguir os requisitos do item 5
da norma do DNIT 047 e o recebimento e armazenamento conforme recomendado nas
normas DNIT 050 - EM.
A composicao (trago) do concreto destinado a execucdo de pavimentos rigidos devera
ser determinada por método racional, conforme requisitos especificados nas normas
NBR 12655 e NBR 12821, de modo a obter-se com os materiais disponiveis na regido
uma mistura fresca de trabalhabilidade adequada ao processo construtivo empregado e,
simultaneamente, um produto endurecido compacto e duravel, de baixa permeabilidade
(alta densidade), e que satisfaca as condigdes de resisténcia mecanica e acabamento
superficial impostas pela especifica¢do, que deve acompanhar o projeto do pavimento.

- Resisténcia caracteristica a tracdo na flexdo (fctM,k) > 40 Mpa aos 28 dias,
atendendo-se as referéncias de controle definidas no projeto, A resisténcia a tracao na
flexdo serd determinada em corpos de prova prismaticos, conforme procedimentos
constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142.
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- Podera ser realizado o controle tecnologico através da resisténcia caracteristica a
compressdo axial equivalente (fck) desde que determinada em ensaio a correlacdo,
utilizando-se os materiais que efetivamente serdo aplicados na obra. A resisténcia a
compressdo axial serd determinada em corpos de prova cilindricos, moldados e
ensaiados conforme os requisitos e procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e
NBR 5739.

- Relacdo dgua / cimento maxima: A/C < 0,50 I/Kg.

- Abatimento, determinado conforme a norma NBR 7223 utilizando equipamento de
pequeno porte (régua ou trelica vibratoria): para vias 100% planas S100 (Slump de 100
a 155 mm). Para vias em aclives S50 (Slump de 50 a 95 mm).

- A dimensdo maxima caracteristica do agregado no concreto ndo devera exceder 1/4 da
espessura da placa do pavimento ou 50mm, obedecido o menor valor.

- Teor de argamassa entre 47% e 53%.

- Macrofibra sintética estrutural: para inibir as fissuras de retrag@o plastica, utilizar com
consumo de 4,00 kg/m?>.

Para a execucdo do pavimento rigido devera ser utilizado equipamento compativel
com as caracteristicas da obra e necessidade de produtividade para a situacdo em
questdo. Esses equipamentos estdo descritos e especificados na norma DNIT 047/2004 -
ES e podem ser do tipo régua ou trelica vibratoria (ambas deverao ter a largura da via a
ser concretada). Serdo aceitos equipamentos de maior porte (formas-trilho e/ou
pavimentadoras de formas deslizantes) desde que aplicaveis a obra. Neste caso, para
outros equipamentos, devem ser seguidas as normativas especificas, DNIT 048 - ES
(Execugao de pavimento rigido com equipamento de forma-trilho) e DNIT 049 — ES
(Execugdo de pavimento rigido com equipamento de forma deslizante).

Além do equipamento principal de espalhamento do concreto, a contratada fara uso dos
seguintes equipamentos complementares para a correta execu¢do do pavimento:

— Formas de madeira de conten¢do lateral do concreto em quantidade suficiente para 2
dias de producao;

— Bomba de pulverizagao costal manual (minimo duas);

— Plataforma de apoio ou ponte de servigo: Necessaria para eventuais acabamentos do
concreto apos a passagem do equipamento de espalhamento. Normalmente fabrica-se
este equipamento na obra, prevendo-se possiveis mudangas de larguras;

— Serras de disco diamantado, auto-propelidas (corta e anda) em quantidade suficiente

para atendimento a demanda de cortes (minimo duas);
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— Sistema de iluminacao auxiliar. Dependendo do planejamento da obra, grande parte

dos cortes das juntas pode vir a ser executado a noite gerando a necessidade de
mobilizagcdo de um sistema de iluminagdo eficiente na frente de trabalho;

— Lona plastica, para em caso de chuva proteger-se o concreto fresco em fase de pega;

— Desempenadeira metalica de cabo longo - Float manual (minimo dois);

— Elementos para texturiza¢do: Vassoura de piacava ou pente metélico;

— Rodo de corte de seccdo retangular (minimo 3m) de cabo longo;

— Réguas de aluminio de comprimento > 3m com sec¢do retangular, para aferi¢do do
nivelamento da superficie acabada (minimo trés);

— Ferramentas manuais de pedreiro e armador (pas, enxadas, turquesas, etc) em
quantidade suficiente para o bom andamento da obra;

— Vibradores de imersao (motor a gasolina), didmetro > 50mm (minimo dois).

1.6.9.) LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

O equipamento para execucdo do pavimento de concreto sera,
preferencialmente, de pequeno porte do tipo régua, treliga ou rolo vibratoério.

Além do adensamento superficial realizado pelos equipamentos vibratorios
devera ser realizado adensamento complementar com vibradores de imersdao em toda a
largura concretada, respeitando-se o raio de vibracao do equipamento. Atentar para a
sobreposi¢cdo dos pontos de adensamento, conforme figura que segue:

INCOBBETCO Raio de acdc immsuficiente

CoQO0

CORRETO Raio de agdoe abrangente
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A verificagdo da regularidade longitudinal da superficie devera ser feita por
meio de uma régua de aluminio com mais de 3m de comprimento. Qualquer variagdo na
superficie, superior a 5 mm, seja uma depressao ou uma saliéncia, devera ser corrigida
de imediato.

Eventualmente, caso as caracteristicas da via permitam, podem ser utilizados
equipamentos com maior produtividade (férmas-trilho ou pavimentadoras de formas
deslizantes), adequando-se, neste caso, as condi¢gdes de execucao e canteiro.

O acabamento final do concreto devera ser realizado, primeiramente, por meio
da utilizagdo do rodo de corte (para retirada de irregularidades na superficie) e, na
sequéncia com a utilizacdo do float manual (desempenadeira de cabo longo) para o
desempeno final do pavimento. Estes servigos devem ser executados imediatamente
apods o adensamento do concreto.

Logo a seguir, deve-se proceder com a texturizagdo do pavimento, que deve
estar de acordo com os parametros definidos em projeto e validados pelo Municipio.
Para tanto deve-se fazer uso de vassouras de fios de nylon, vassouras de piacava ou
pentes metalicos que provocarao ranhuras na superficie das placas.

A vassoura ou o pente metalico podem ser passados na dire¢do transversal ou
longitudinal a faixa concretada, de forma homogénea e constante, afim de obter
ranhuras continuas, uniformes e alinhadas ao longo do pavimento como um todo. As
ranhuras devem ser leves para ndo comprometer o acabamento final do pavimento e
evitar geracao acentuada de ruidos.

CURA DO CONCRETO

Deve ser empregada a cura quimica, com produto a base PVA, polipropileno ou
parafina, com pigmentagdo branca (clara), que obedeca aos requisitos descritos na
norma ASTM-C 309. O produto deve ser aplicando em toda a superficie do pavimento
na razao de 0,35 I/m? a 0,50 I/m? (conforme indicagao do fabricante) visando a formacao
de pelicula plastica, cujo objetivo ¢ impedir a perda de 4dgua de amassamento do
concreto para o ambiente. Este servico deve ser executado por meio de aspersao
imediatamente apos a execucgdo da texturizagdo na superficie do pavimento de concreto.
Como o periodo total de cura sera de 7 dias, recomenda-se a ndo circulagdo de qualquer
trafego sobre o pavimento recém executado.

Caso as condi¢Oes climaticas apresentem-se muito exacerbadas, calor ou frio
e/ou vento em demasiado, deve-se proceder cura complementar cobrindo o pavimento,
durante 7 dias, com mantas de geotéxtil umidificadas ou lona plastica.
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1.6.10.) EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRACAO PARA PAVIMENTOS DE

CONCRETO.

A locagdo das se¢des onde serdo executadas as juntas devera ser feita por
medidas topograficas, devendo ser determinadas as posi¢des futuras por pontos fixos
estabelecidos nas duas margens da pista ou, ainda, sobre as formas estacionarias.

Deve-se estabelecer um Plano de Corte no qual se determine o momento
adequado e a ordem de abertura das juntas transversais, que devem ser trabalhadas de
modo a aliviar as tensdes no pano concretado. Em sintese, deve-se adotar uma estratégia
de corte na qual os panos venham sendo reduzidos, aliviando assim as tensodes
incidentes.

As juntas deverdo obedecer a paginagdo do projeto e serem serradas no primeiro
momento possivel apos o final de pega do concreto, momento no qual o concreto jovem
ja se encontra endurecido e ¢ possivel apoiar o equipamento de corte sem provocar
depressdes no concreto. Esse momento especifico vai depender das condigdes
climaticas, do concreto e diversos outros aspectos, mas na grande maioria dos casos ele
se da por volta de 6-10h ap6s a concretagem.

A profundidade do corte serd de 1/3 da espessura da placa e sua largura sera de 3

Finalizada a etapa do corte, devera ser providenciado o preenchimento e selagem
das juntas com areia fina.

A adocdo do preenchimento das juntas com areia fina se justifica pelas
caracteristicas da via em questdo, que se trata de estrada rural de baixo volume de
trafego, onde as solicitagcdes estruturais e a exposi¢ao a contaminantes agressivos sao
significativamente menores quando comparadas a pavimentos urbanos ou rodoviarios
de trafego intenso.

Ressalta-se ainda que a utilizagdo de areia fina para preenchimento das juntas
serradas ¢ pratica adotada em pavimentos de concreto nos casos em que ndo ha
utilizacdo de barras de transferéncia de carga nas juntas transversais. No pavimento
projetado, as barras de aco previstas possuem fun¢do exclusivamente de ligacao e estdo
consideradas apenas na junta longitudinal de constru¢do localizada no eixo da via.
Adicionalmente, o projeto contempla solugdes de drenagem superficial adequadas, com
0 objetivo de evitar o acimulo excessivo de dgua sobre o pavimento € nas juntas.

1.7.) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

1.7.1.) MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
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A mobilizagdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando o

inicio dos servicos contratados. Incluem-se neste item o efetivo deslocamento e
instalagdo no local de trabalho, de todo o pessoal técnico e de poio, materiais e

equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servigos contratados.
Os custos de mobiliza¢ao de equipamentos incluem todas as despesas

para transporte, desde sua origem até o local de obra, conforme pode ser consultado na

planilha orgamentaria.

A CONTRATADA devera proceder a mobilizagdo de equipamentos, instalagdes
e mao de obra em quantidade suficiente para a execucdo da obra nos prazos

determinados e com a qualidade e seguranca adequadas.

Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condi¢cdes mecanicas,
capacidade e nimero de unidades que permitam executar 0s servi¢os previstos, nos

prazos previstos com seguranga e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO podera exigir a substituicio de qualquer equipamento e
instalacdo que nao desempenhe em condi¢des operacionais seguras, como também a
inclusdo de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra,

se as condigdes locais assim o exigirem.

O pagamento dos custos de mobilizacdo e desmobilizacdo serdo pagos

separadamente, conforme cronograma de execucao da obra.

Ituporanga, 05 de maio de 2026.

KAMIL DE SOUZA
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