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REFERENCIAL 01  SICRO/DNIT 07/2025
REFERENCIAL 02  SINAPI 10/2025
REFERENCIAL 03
LDI 22,00% Data: 22/11/2025
PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM REFERENCIA CUSTO TOTAL
COM LDI (RS)

1 PONTE TRES BARRAS RS 457.626,01
1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE RS 67.608,12
1.2 TERRAPLENAGEM RS 53.103,48
1.3 OAE - INFRA, MESO, E SUPERESTRUTURA RS 282.304,98
1.4 ACABAMENTO RS 314,10
1.5 CANTEIRO RS 54.295,33




COMPOSICAO DE BDI PARA CONSTRUCAO

OBRA PONTE TRES BARRAS
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA

3 =)

LOCAL  ESTRADA GERAL TRES BARRAS - ITUPORANGA / SC A M A ] | E___Y___{,’E' =ERIALA
PROJETO 5415 - OAE 01 - AMAVI X IVE v I ——w e =l W R -

ASEDCULGAD DOS MUMICIPIIS 05 ALTE VALE D MAlAl PROJETOS E ASSESSORIA

Data: 22/11/2025
BDI - LDI
ITEM DISCRIMINACAO TAXAS (%) SITURAGAO DO PARCELAS DO BDI
INTERVALO 1 QUARTIL MEDIO 3 QARTIL
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,01% oK 3,80% 4,01% 4,67%
2 SG - SEGUROS + GARANTIAS 0,40% oK 0,32% 0,40% 0,74%
3 R - RISCOS 0,56% oK 0,50% 0,56% 0.97%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,11% oK 1,02% 1,11% 1,21%
5 L - LUCRO BRUTO 7.30% oK 6,64% 7.30% 8,69%
6 | - IMPOSTOS 6,65% ] _ . B
6.1 BIS 0.65% Equacio Acordao TCU 2 6222013 - Planario
o2 CONFNS = >00% (L+ACH+S5+R+GHL+DFIL+L)
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00% Shite |22 FARTA 11100
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 0,00% d=1)
TOTAL DO BDI (RS)
PRECO DE VENDA (R$)

BDI SEM DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 22,00%
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Data: 22/11/2025
PLANILHA DE QUANTIDADES
Comprimento 15,00 m
Largura 7,00 m Area 105,00 m2
Quantidade 1,00 und
ITEM DESCRICAO QUANT.
1. SERVICOS EXECUTIVOS
11 Guia ART 1,00 und
2. DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE
21 Demolicdo e Remocio Estrutura Existente
Demolicao Concreto Armado 27,06 m3
Carregamento Entulho 40,59 m3
Transporte Entulho 40,59 m3
Bota Fora 40,59 m3
3. TERRAPLENAGEM
3.1 Terraplenagem
Escavacgao, carga e transporte de material de 17
categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho de servico
. . o 300,00 m3
pavimentado - com escavadeira e caminhao
basculante de 14 m3
Compactagao de aterros a 100% do proctor normal 360,00 m3
Gabido Contencdo de Pedra 36,00 m3
4. INFRA E MESO-ESTRUTURA
4.1 Estaca Pré-Moldada 30x30cm Quantidade 20,00 und
Estaca Pré-Moldada 30x30cm Comp. Unitdrio 6,00 m 120,00 m
4.2 Bloco - Sapata de Fundacao Quantidade 5 wun
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 195 m 37,80 m?2
Aco CA-50 Espessura 120 m 977,52 kg
Concreto fck=30MPa Altura 0,75 m 14,04 m3
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao 1,06 m3
4.3 Cortina Contencdo Quantidade 2 und




Forma para Concreto Aparente - Plastificada 168,00 m?2
Aco CA-50 2.396,84 kg
Concreto fck=30MPa 25,20 m3
4.4 Viga Longarina Pré-Moldada Quantidade 2 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 1500 m 87,80 m?2
Aco CA-50 Espessura 0,21 m 2.607,36 kg
Concreto fck=30MPa Altura 0,80 m 8,26 m3
Peso de Langcamento 10,33 tonf
4.5 Laje Tabuleiro Quantidade 1 un
Forma para Concreto Aparente - Plastificada Comprimento 1500 m 5,90 m?2
Aco CA-50 Largura 700 m 2.182,55 kg
Concreto fck=30MPa Espessura 0,20 m 21,07 m3
4.6 Transporte de pecas pré-moldadas 2,00 un
4.7 Montagem pecas pré-moldadas 2,00 un
5. ACABAMENTO
51 Tubo dreno 4" a cada 4m 8 un
6. TOTAL
6.1 Forma para Concreto Aparente - Plastificada 299,50 m?2
Aco CA-50 8.164,27 kg
Concreto fck=15MPa - Lastro de Regularizagao 1,06 m3
Concreto fck=30MPa 60,31 m3
Concreto fck=40MPa 8,26 m3
Taxa média de aco 119,06  kg/m3




PLANILHA DE ORCAMENTO

OBRA PONTE TRES BARRAS
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA j -~
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REFERENCIAL 02 SINAPI 10/2025
REFERENCIAL 03
LDI 22,00% Data: 22/11/2025
PLANILHA DE ORCAMENTO
. i CUSTO UNITARIO | CUSTO UNITARIO |CUSTO TOTAL SEM| CUSTO TOTAL COM
ITEM REFERENCIA | CODIGO DISCRIMINACAO UNID| QUANTIDADE
SEM LDI (RS) COM LDI (RS) LDI (RS) LDI (RS)
L PONTE TRES BARRAS R$ 457.626,01
11 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE RS 67.608,12
1.1.1 D ligdo e R do Estrutura Exi: RS 67.608,12
1111 SICRO 1600438 Demolicdo manual de concreto armado m3 651,71 RS 6165 RS 7521 RS 40.17792 RS 49.015,11
1.1.1.2 SICRO 1600414 Fresagem de piso de concreto m?2 61,50 RS 1,28 RS 1,56 RS 7872 RS 95,94
1.1.13 3806402 Limpeza em superficie de concreto com jateamento d’dgua sob pressdo m? 61,50 RS 2,71 RS 331 RS 166,67 RS 203,57
Carga, manobra e descarga de material demolido em caminh&o basculante de 6 m?3 - carga
1114 SICRO 5914675 . . ton 1.629,28 RS 325 RS 396 RS 529514 RS 6.451,93
com carregadeira de 1,72 m?3 e descarga livre
1.1.15 SICRO 5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m3 - rodovia em leito natural tkm 4.887,83 RS 1,39 RS 1,70 RS 6.794,08 RS 8.309,30
1.1.16 SICRO 4413984 Regularizacao de bota-fora com espalhamento e compactacao m3 651,71 RS 444 RS 542 RS 2.89359 RS 3.532,27
12 TERRAPLENAGEM RS 53.103,48
1.2.2 Terraplenagem RS 53.103,48
Escavacao, carga e transporte de material de 1? categoria - dmt de 50 a 200 m - caminho
1221 SICRO 5502161 K X X o m3 300,00 RS 582 RS 7,10 RS 1.746,00 RS 2.130,00
de servigo pavimentado - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m3
1.2.2.2 SICRO 5502978 Compactacdo de aterros a 100% do proctor normal m3 360,00 RS 578 RS 7,05 RS 2.080,80 RS 2.538,00
1223 SICRO 4915734 Recomposicdo mecanizada de aterro com material de jazida m3 360,00 RS 1480 RS 18,06 RS 5.328,00 RS 6.501,60
1224 COMP CP-0004 Aterro de Encontro m3 360,00 RS 7834 RS 9557 RS 28.202,40 RS 34.405,20
Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mao comercial -
1.2.25 SICRO 1505877 K m3 36,00 RS 171,42 RS 209,13 RS 6.171,12 RS 7.528,68
fornecimento e assentamento
13 OAE - INFRA, MESO, E SUPERESTRUTURA RS 282.304,98
131 Estaca Pré-Moldada 30x30cm RS 22.653,66
Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda -
1311 SICRO 2306269 . m 120,00 RS 148,67 RS 181,37 RS 17.840,40 RS 21.764,40
cravagdo
1.3.1.2 SINAPI 99091 LOCAGAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 und 2,00 RS 175,03 RS 21353 RS 350,06 RS 427,06
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE
1.3.13 SINAPI 95601 . und 20,00 RS 1894 RS 23,11 RS 378,80 RS 462,20
ATE 40 CM. AF_05/2021
1.3.2 Bloco - Sapata de Fundagio RS 36.605,71
Concretagem, fck 15 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e
13.21 COMP CP-0005 m3 1,06 RS 77520 RS 94571 RS 821,71 RS 1.002,45
acabamento.
Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -
13.2.2 SICRO 3108011 L. - i m? 37,80 RS 139,64 RS 170,35 RS 527839 RS 6.439,23
confeccdo, instalacdo e retirada
1.3.23 SICRO 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 977,52 RS 13,10 R$ 1598 RS 12.80551 RS 15.620,77




Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e

1324 COMP CP-0006 m?3 14,04 RS 790,70 RS 964,62 RS 11.101,43 RS 13.543,26
acabamento.

133 Cortina Contengéo RS 91.228,72
Foérmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -

1331 SICRO 3108011 . P N P i 9 £ m? 168,00 RS 139,64 RS 170,35 RS 23.459,52 RS 28.618,80
confecgdo, instalagdo e retirada

1332 SICRO 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.396,84 RS 13,10 RS 1598 RS 31.39860 RS 38.301,50

1333 COMP CP-0006 Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento. m3 25,20 RS 790,70 RS 964,62 RS 19.925,64 RS 24.308,42

134 Viga Longarina Pré-Moldada RS 75.610,13
Foérmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -

1341 SICRO 3108011 L. P N P i 9 £ m? 87,80 RS 139,64 RS 170,35 RS 12.260,39 RS 14.956,73
confecgao, instalagdo e retirada

1342 SICRO 407819  Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.607,36 RS 13,10 RS 1598 RS 34.156,42 RS 41.665,61

1343 COMP CP-0007 Concretagem, fck 40 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento. m3 8,26 RS 895,76 RS 1.092,79 RS 7.39898 RS 9.026,45

13.4.4 SICRO 3806420 Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizacdo de guindaste und 2,00 RS 4.082,66 RS 4.980,67 RS 8.16532 RS 9.961,34

1.35 Laje Tabuleiro RS 56.206,76
Férmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilizagdo de 1 vez -

1351 SICRO 3108011 . . i m? 5,90 RS 139,64 RS 170,35 RS 823,88 RS 1.005,07
confeccdo, instalagdo e retirada

1352 SICRO 407819  Armacdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.182,55 RS 13,10 R$ 1598 RS 2859141 RS 34.877,15

1353 COMP CP-0006 Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - langamento, adensamento e acabamento. m3 21,07 RS 790,70 RS 964,62 RS 16.660,05 RS 20.324,54

1.4 ACABAMENTO RS 314,10

141 Acabemetos RS 314,10

14.1.1 SICRO 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalacdo m 3,00 RS 8582 RS 104,70 RS 257,46 RS 314,10

1.5 CANTEIRO RS 54.295,33

151 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO/CANTERIO E ADMINISTRAGAO RS 54.295,33
Composicdo paramétrica de execucdo de almoxarifado em canteiro de obras, fora da

1511 COMP CP-0001 projecido da laje, em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio e equipamentos.  m? 6,00 RS 771,00 RS 940,59 RS 462600 RS 5.643,54
Af_01/2024_pe

15.1.2 COMP CP-0003 Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos de Obra und 1,00 RS 10.27393 RS 12.533,76 RS 10.27393 RS 12.533,76

1513 COMP CP-0002 Administragdo Local de OAE und 1,00 RS 29.60597 R$ 36.118,03 RS 29.605,97 RS 36.118,03




PLANILHA DE ORCAMENTO
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PLANILHA DE ORCAMENTO
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) MES 01 MES 02 MES 03
1. PONTE TRES BARRAS 179.021,58 135.747,65 142.856,78
1.1 DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE RS 67.608,12
111 Demoligio e Remogéo Estrutura Existente RS 67.608.12 67.608,12 0,00 0,00
100%
1.2 TERRAPLENAGEM RS 53.103,48
1.2.1 Terraplenagem 26.551,74 0,00 26.551,74
RS 53.103,48
50% 50%
1.3 OAE - INFRA, MESO, E SUPERESTRUTURA RS 282.304,98
131 Estaca Pré-Moldada 30x30cm RS 22.653,66 22.653,66 0,00 0,00
100%
1.3.2 Bloco - Sapata de Fundagio RS 36.605.71 18.302,86 18.302,86
50% 50%
1.3.3 Cortina Contengao RS 0122872 18.245,74 72.982,98
20% 80%
1.3.4 Viga Longarina Pré-Moldada 7.561,01 15.122,03 52.927,09
RS 75.610,13
10% 20% 70%
1.35 Laje Tabuleiro RS 56.206.76 11.241,35 44.965,41
20% 80%
1.4 ACABAMENTO RS 314,10
1.4.1 Acabemetos 314,10
RS 314,10
100%
1.5 CANTEIRO RS 54.295,33
1.5.1 MOBILIZAGCAO/DESMOBILIZAGAO/CANTERIO E ADMINISTRACAO RS 54.295.33 18.098,44 18.098,44 18.098,44
o 33,33% 33,33% 33,33%
RS 457.626,01 39% 30% 31%
ACUMULADO 39% 69% 100%




CP-0001 Composicio paramétrica de execucio de almoxarifado em canteiro de obras, fora da projecio da laje, em| M2
Referéncia |Descri¢do dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)
104895
SINAPI _
94210 TELHAMENTO COM TELHA M2 COMPOSICAO 1,38880000 RS 48,04 RS 66,72
98443 PAREDE DE MADEIRA M2 COMPOSICAO 0,14700000 RS 7583 | RS 11,15
98445 PAREDE DE MADEIRA M2 COMPOSICAO 0,37380000 RS 115,84 RS 43,30
98441 PAREDE DE MADEIRA M2 COMPOSICAO 1,05000000 RS 98,66 | RS 103,59
92557 FABRICACAO E INSTALACAO DE| UND COMPOSICAO 0,10000000 RS 2.216,09 | RS 221,61
91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM UND COMPOSICAO 0,20000000 RS 116,53 RS 23,31
91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR M2 COMPOSICAO 0,04620000 RS 942,49 | RS 43,54
94570 JANELA DE ALUMINIO DE M2 COMPOSICAO 0,08000000 RS 367,67| RS 29,41
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL M COMPOSICAO 0,50400000 RS 18,04 | RS 9,09
91927 CABO DE COBRE FLEXIVEL M COMPOSICAO 1,31540000 RS 548| RS 7,21
91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL M COMPOSICAO 0,40300000 RS 4,07 | RS 1,64
91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", UND COMPOSICAO 0,02000000 RS 19,26 | RS 0,39
92543 TRAMA DE MADEIRA M2 COMPOSICAO 0,13888000 RS 4588 | RS 6,37
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, M2 COMPOSICAO 1,00000000 RS 20,99 RS 20,99
91845 ELETRODUTO FLEXIVEL M COMPOSICAO 0,18600000 RS 8,98 | RS 1,67
95727 ELETRODUTO RIGIDO M COMPOSICAO 0,49000000 RS 20,89 RS 10,24
91851 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, M COMPOSICAO 0,07480000 RS 9,90 | RS 0,74
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, | UND COMPOSICAO 0,00500000 RS 90,14 | RS 0,45
101908 EXTINTOR DE INCENDIO UND COMPOSICAO 0,04000000 RS 209,40| RS 8,38
97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA, UND COMPOSICAO 0,02000000 RS 20,01 | RS 0,40
98294 CABO ELETRONICO CATEGORIA M COMPOSICAO 0,14080000 RS 8,00 | RS 1,13
102218 PINTURA TINTA DE M2 COMPOSICAO 3,14160000 RS 17,80| RS 55,92
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 UND COMPOSICAO 0,02000000 RS 35,38 RS 0,71
92000 INSTALACAO UND COMPOSICAO 0,20000000 RS 37,02| RS 7,40
101879 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE UND COMPOSICAO 0,00500000 RS 546,13 RS 2,73
103782 LUMINARIA TIPO PLAFON UND COMPOSICAO 0,20000000 RS 33,74| RS 6,75
91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 UND COMPOSICAO 0,02000000 RS 44,22 | RS 0,88
94992 EXECUCAO DE PASSEIO M2 COMPOSICAO 1,00000000 RS 83,76 | RS 83,76
98307 TOMADA DE REDE RJ45 - UND COMPOSICAO 0,02000000 RS 50,85 RS 1,02
93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO UND COMPOSICAO 0,04000000 RS 12,44| RS 0,50
TOTAL (RS) | RS 771,00
CP-0002 Administracao Local de OAE UND
Referéncia |Descricdo dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)
93567 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA . ~
MES COMPOSICAO 0,53200000 RS 23.173,60| RS 12.328,36
SINAPI PLENO COM ENCARGOS
93572 - ENCARREGADO GERAL DE . ~
MES COMPOSICAO 2,00000000 RS 6.934,27| RS 13.868,54
SINAPI OBRAS COM ENCARGOS
93566 - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM . ~
MES COMPOSICAO 0,53200000 RS 5.291,04 | RS 2.814,83
SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES
88321 - TECNICO DE LABORATORIO ~
H COMPOSICAO 8,00000000 RS 44,43 RS 355,44
SINAPI COM ENCARGOS
90781 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS ~
H COMPOSICAO 8,00000000 RS 29,85 RS 238,80
SINAPI COMPLEMENTARES
TOTAL (RS) RS 29.605,97
CP-0003 Mobilizacdo e Desmobilizacao de Equipamentos de Obra UND
Referéncia [Descri¢do dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)
E9665 - Cavalo mecénico com
. . CHP INSUMO 1,1325 RS 391,67 | RS 443,57
SICRO semirreboque com capacidade de
E9018 - .Cavalo m.e:c.anlco co'm dolly CHP INSUMO 1,1325 RS 502,16 RS 568,69
SICRO intermedidrio e semirreboque de 4
E9666 - Cav:leo mecdnico com . CHP INSUMO 1,22 RS 410,01| RS 500,21
SICRO semirreboque com capacidade de




E9508 - Caminhao carroceria com

SICRO capacidade de 9t - 136 kW CHP INSUMO 0,6125 RS 176,54 | RS 108,13

E9094 - Guindaste mdvel sobre pneus com

SICRO 6 eixos com capacidade maxima cHP INSUMO 11625 RS 256675| RS 298385

E9686 - Caminhao carroceria com

SICRO guindauto com capacidade de 20 cHP INSUMO 118 RS 305,03| RS 359,94

E9687 - Caminhao carroceria com

SICRO capacidade de 5t - 115 kW CHP INSUMO 1,2025 RS 143,52| RS 172,58
TOTAL (RS) R$ 10.273,93

CP-0004 Aterro de Encontro M3

Referéncia Descrigéq dos Servicos _ Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)

96385 - EXECUGAO E COMPACTAGAQ M3 COMPOSICAO 1,00000000 RS 12,82 RS 12,82

SINAPI DE CORPO DE ATERRO DE ’ ’ ’

95875 - TRANSPORTE COM CAMINHAO ~

SINAPI BASCULANTE DE 10 M>, EM VIA M3XKM COMPOSICAO 26,00000000 RS 2,52 | RS 65,52
TOTAL (RS) | RS 78,34

CP-0005 Concretagem, fck 15 mpa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. M3

Referéncia [Descri¢do dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)

11146 - CONCRETO AUTOADENSAVEL

SINAPI (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA | ™2 IMSUMO 1,23000000 RS  61326| RS 754,31

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS -

SINAPI  |COMPLEMENTARES H COMPOSICAC 033400000 | R$ 2793 R$ 9,33

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS -

SINAPI COMPLEMENTARES H COMPOSICAO 0,50100000 RS 23,08 RS 11,56
TOTAL (RS) | RS 775,20

CP-0006 Concretagem, fck 30 mpa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. M3

Referéncia |Descri¢do dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)

1525 - CONCRETO USINADO

SINAPI BOMBEAVEL, CLASSE DE M3 IMSUMO 1,23000000 RS 625,73| RS 769,65

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS ~

SINAPI COMPLEMENTARES H COMPOSICAO 0,33400000 RS 2793 | RS 9,33

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS ~

SINAPI COMPLEMENTARES H COMPOSICAO 050100000 | RS  2308| RS 11,56

90586 - VIBRADOR DE IMERSAO, -

SINAPI DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, CHP COMPOSICAO 0,09200000 RS 1,30 RS 0,12

90587 - VIBRADOR DE IMERSAO, -

SINAPI DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, CHI COMPOSICAO 0,07500000 RS 0,53 | RS 0,04
TOTAL (RS) | RS 790,70

CP-0007 Concretagem, fck 40 mpa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e acabamento. M3

Referéncia [Descri¢do dos Servigos Unidade Tipo Coef. Unitdrio (RS) Total (RS)

034479 - CONCRETO USINADO

SINAPI BOMBEAVEL. CLASSE DE M3 IMSUMO 1,23000000 RS 711,15( RS 874,71

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS -

SINAPI  |COMPLEMENTARES H COMPOSICAC 033400000 [ R$ 2793 R$ 9,33

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS -

SINAPI COMPLEMENTARES H COMPOSICAO 0,50100000 RS 23,08 RS 11,56

90586 - VIBRADOR DE IMERSAO, -

SINAPI  |DIAMETRO DE PONTEIRA 45mm, | 1T | COMPOSIGAO 009200000 | RS 130| RS 0.12

90587 - VIBRADOR DE IMERSAO, -

SINAPI  |DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, | COMPOSICAO 007500000 | RS 053 | RS 0.04
TOTAL (RS) | RS 895,76




