
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Unidade

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
Composição obtida através do cronograma de obra, 
dentro dos parametros do Acórdão 2622/2013 TCU

Custo estimado da administração local 
para a obra

1,00

2 CANTEIRO DE OBRA
ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Meses Unidade

2.1

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 
CONTAINER, CONSIDERANDO DMT DE 160KM, 
VELOCIDADE MÉDIA DE 60KM/H, ORIGEM NA 
CIDADE DE ITAJAÍ (INCLUSO 
MOTORISTA/OPERADOR, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO)

Mobilização e desmobilização do container
Custo da mobilização e desmobilização 
do container

1,00

2.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 
M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Locação de Container para canteiro de obra com 
banheiro.

Meses estimados do cronograma de 
obra

5,00

3 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO Unidade

3.1
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Mobilização de equipamentos para obras de 
pavimentação asfáltica

Custo da mobilização de equipamentos 1,00

3.2
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Desmobilização de equipamentos para obras de 
pavimentação asfáltica

Custo da desmobilização de 
equipamentos

1,00

4 SERVIÇOS INICIAIS

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento
Comprimento 

 (m)
Espessura

(m)
Área
(m²)

Volume 
(m³)

4.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de identificação da obra (PADRÃO DO 
CONVENIO)  em aço galvanizado e armação de 
madeira

Área da Placa padrão convênio 4,50

4.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de sinalização de obra em aço galvanizado e 
armação de madeira (área de 2 unidades)

Área da Placa x numero de unidades 1,20

4.3
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Locação da obra com uso de equipamentos 
topográficos, inclusive topógrafo

Somatório das àreas de pavimentação 13770,14

4.4
LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDE PLUVIAL 
COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO

Locação da drenagem pluvial e nivelamento com 
auxilio de eq. topografico

Somatório dos comprimentos de 
tubulação a instalar

2783,00

MEMORIAL DE QUANTIDADES
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5 TERRAPLANAGEM

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento
Comprimento  

(m)
Espessura

(m)
Área
(m²)

Volume
(m³)

5.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E 
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 
TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). 
AF_07/2020

Escavação, carga e descarga de material de 1º cat.  
para execução da nova base onde terá reforço / 
calçadas e ciclofaixa

Volume retirado das áreas onde será 
feito o remendo profundo + 10cm de 
onde será feito calçadas e ciclofaixa

1,00 400,00 400,00

Fator de 
empolamento

DMT
(km)

Volume
(m³)

Volume
m³xKm)

5.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação e 
carga do material para execução dos taludes e subleito 
para bota fora, empolado em 25% (DMT 3Km)

volume de escavação  x coeficiente de 
empolamento x DMT

1,25 3,00 400,00 1.500,00

6 DRENAGEM PLUVIAL

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento
Comprimento  

(m)
Largura              

(m)
Áltura média          

(m)
Volume       

(m³)

6.1 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SEM BERÇO DE CONCRETO

comprimento dos tubos DN 400mm x 
largura da vala  x altura média das valas 
(retirada da área lateral da vala em CAD 
dividida pelo comprimento da vala, 
considerando-se a cota de projeto 
subtraindo-se as camadas constituintes 
do pavimento)

2373,00 0,96 1,40 3189,31

comprimento dos tubos DN 500mm x 
largura da vala  x altura média das valas 
(retirada da área lateral da vala em CAD 
dividida pelo comprimento da vala, 
considerando-se a cota de projeto 
subtraindo-se as camadas constituintes 
do pavimento)

108,00 1,09 1,50 176,58

comprimento dos tubos DN 600mm x 
largura da vala  x altura média das valas 
(retirada da área lateral da vala em CAD 
dividida pelo comprimento da vala, 
considerando-se a cota de projeto 
subtraindo-se as camadas constituintes 
do pavimento)

18,00 1,21 1,60 34,85

∑ 3.400,74

6.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 
M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação e carga  mec.de vala não escorada 
material de 1º cat.
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Fator de 
empolamento

DMT
(km)

Volume       
(m³)

Volume       
(m³xKm)

6.1.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das 
valas para o bota fora, empolado em 25% (DMT 3Km)

volume de escavação x coeficiente de 
empolamento x DMT

1,25 3,00 3.400,74 12.752,78

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)
Comprimento  

(m)
Largura              

(m)
Áltura média          

(m)
Volume       

(m³)

6.1.3
TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 
400MM 

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 
400mm 

Somatório dos comprimentos em planta 2241,00

6.1.4 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,40 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
400mm 

Somatório dos comprimentos em planta 132,00

6.1.5
TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS2 NBR-8890 DN 
500MM  

Tubo de concreto simples - PS2 NBR-8890 DN 
500mm 

Somatório dos comprimentos em planta 108,00

6.1.6 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,60 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
600mm 

Somatório dos comprimentos em planta 18,00

6.1.7

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 400mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 2373,00

6.1.8

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 108,00

6.1.9

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 18,00

6.1.10

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 
TUBOS DN 300MM A 400MM, INCLUINDO 
MATERIAIS, SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 
maciço e concreto p/ tubos de DN 300mm a DN 
400mm a , incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 88,00

6.1.11

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 
TUBOS DN 500MM, INCLUINDO MATERIAIS, 
SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 
maciço e concreto p/ tubos de DN 500mm, incluindo 
materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 4,00

Página 3 de 18



6.1.12

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 
TUBOS DN 600MM, INCLUINDO MATERIAIS, 
SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 
maciço e concreto p/ tubos de DN 600mm, incluindo 
materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.1.13

CAIXA DE CAPTAÇÃO COM JUNÇÃO EM 
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E CONCRETO P/ 
TUBOS DN 800MM, INCLUINDO MATERIAIS, 
SERVIÇO, ESCAVAÇÃO E REATERRO

Caixa de captação com junção em alvenaria de tijolo 
maciço e concreto p/ tubos de DN 800mm, incluindo 
materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 2,00

6.1.14
CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ 
TUBOS DE DN 400MM, INCLUINDO MATERIAIS E 
SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de 
DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 3,00

6.1.15
CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ 
TUBOS DE DN 600MM, INCLUINDO MATERIAIS E 
SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de 
DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.1.16
CAIXA DE JUNÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  P/ 
TUBOS DE DN 800MM, INCLUINDO MATERIAIS E 
SERVIÇO

Caixa de junção em blocos de concreto  p/ tubos de 
DN 800mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.1.17
CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  
P/ TUBOS DE DN 400MM COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em blocos de concreto  p/ tubos de 
DN 400mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 7,00

6.1.18
CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  
P/ TUBOS DE DN 500MM COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de 
DN 500mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 1,00

6.1.19
CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  
P/ TUBOS DE DN 600MM COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto  p/ tubos de 
DN 600mm, incluindo materiais, serviço, escavação e 
reaterro

Somatório das unidades em planta 2,00

6.1.20
CAIXA DE INSPEÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO  
P/ TUBOS DE DN 1000MM COM TAMPA DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUINDO MATERIAIS E SERVIÇO

Caixa de inspeção em bloco de concreto e chaminé 
em tijolo maciço p/ tubos de DN 1000mm , incluindo 
materiais, serviço, escavação e reaterro

Somatório das unidades em planta 4,00

comprimento dos tubos DN 400mm x 
largura da vala x 0,10m

2373,00 0,79 0,10 187,47

comprimento dos tubos DN 500mm x 
largura da vala x 0,10m

108,00 0,91 0,10 9,83

comprimento dos tubos DN 600mm x 
largura da vala x 0,10m

18,00 1,02 0,10 1,84

∑ 199,14

6.1.21
CAMADA DE BRITA N. 2, E=10CM, FORNECIMENTO 

E COLOCAÇÃO

Camada com brita nº 2 e=10cm para assentamento 
dos tubos de concreto, incluindo materiais, serviço e 

transporte.
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ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)
Comprimento  

(m)
Largura              

(m)
Áltura média          

(m)
Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 400mm x 
largura da vala  x altura média das valas 
(retirada da área lateral da vala em CAD 
dividida pelo comprimento da vala, 
considerando-se a cota de projeto 
subtraindo-se as camadas constituintes 
do pavimento)

2373,00 0,96 1,40 3189,31

comprimento dos tubos DN 500mm x 
largura da vala  x altura média das valas 
(retirada da área lateral da vala em CAD 
dividida pelo comprimento da vala, 
considerando-se a cota de projeto 
subtraindo-se as camadas constituintes 
do pavimento)

108,00 1,09 1,50 176,58

comprimento dos tubos DN 600mm x 
largura da vala  x altura média das valas 
(retirada da área lateral da vala em CAD 
dividida pelo comprimento da vala, 
considerando-se a cota de projeto 
subtraindo-se as camadas constituintes 
do pavimento)

18,00 1,21 1,60 34,85

∑ 3400,74

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)
Comprimento      

(m)

Diametro 
externo         

(m)

Área do tubo       
(m)

Volume              
(m³)

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 400mm

2373,00 0,48 0,18 427,14

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 500mm

108,00 0,60 0,28 30,24

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 600mm

18,00 0,71 0,40 7,20

∑ 464,58

Volume do reaterro em relação ao perfil 
de projeto - volume do espaço ocupado 
pelos tubos - volume da camada de brita 
para assentamento dos tubos - camada 
de base que será executada onde tem 
tubulação nova

2501,70

6.1.22
REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, 

serviço e transporte.
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6.2 DRENAGEM COM ASSENTAMENTO SOBRE BERÇO DE CONCRETO

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento
Comprimento  

(m)
Largura              

(m)
Áltura média          

(m)
Volume       

(m³)

comprimento dos tubos DN 500mm x 
largura da vala  x altura média da vala

41,00 1,00 1,60 65,60

comprimento dos tubos DN 600mm x 
largura da vala  x altura média da vala

45,00 1,03 1,80 83,43

comprimento dos tubos DN 800mm x 
largura da vala  x altura média da vala

103,00 1,70 2,00 350,20

comprimento dos tubos DN 1000mm x 
largura da vala  x altura média da vala

45,00 2,02 2,30 209,07

comprimento dos tubos DN 1200mm x 
largura da vala  x altura média da vala

50,00 2,53 2,60 328,90

∑ 1037,20

Fator de 
empolamento

DMT
(km)

Volume       
(m³)

Volume       
(m³xKm)

6.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte do volume proveniente da escavação das 
valas para o bota fora, empolado em 25% (DMT 3Km)

volume de escavação x coeficiente de 
empolamento x DMT

1,25 3,00 1.037,20 3.889,50

6.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 
M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação mec.de vala não escorarda material de 1º 
cat.
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ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quant.            

(un)
Comprimento  

(m)

Consumo do 
Material      

(m)

Área            
(m²)

Volume              
(m³)

6.2.3
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 
RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 
TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,160m3/m 
(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 
em projeto), para tubos simples com DN 500mm, 
incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

41,00 0,160 6,56

6.2.4
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 
RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 
TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,192m3/m 
(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 
em projeto), para tubos simples com DN 600mm, 
incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

45,00 0,192 8,64

6.2.5
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 
RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 
TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,240m3/m 
(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 
em projeto), para tubos simples com DN 800mm, 
incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

103,00 0,240 24,72

6.2.6
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 
RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 
TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,360m3/m 
(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 
em projeto), para tubos simples com DN 1000mm, 
incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

45,00 0,360 16,20

6.2.7
CAMADA DE ENROCAMENTO COM BRITA E 
RACHÃO PARA BERÇO DE ASSENTAMENTO DE 
TUBOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Brita para Berço de Enrocamento consumo 0,498m3/m 
(área retirada em autocad conforme detalhe do berço 
em projeto), para tubos simples com DN 1200mm, 
incluindo materiais, serviço e transporte.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

50,00 0,498 24,90

6.2.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 
MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 
Material, montagem e desmontagem), 0,40m2/m, para 
tubos simples com DN 500mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

41,00 0,400 16,40

6.2.9

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 
MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 
Material, montagem e desmontagem), 0,40m2/m, para 
tubos simples com DN 600mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

45,00 0,400 18,00

6.2.10

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 
MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 
Material, montagem e desmontagem), 0,50m2/m, para 
tubos simples com DN 800mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

103,00 0,500 51,50

6.2.11

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 
MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 
Material, montagem e desmontagem), 0,62m2/m, para 
tubos simples com DN 1000mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

45,00 0,620 27,90
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6.2.12

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA BERÇO DE CONCRETO, EM 
MADEIRA DE PINUS SERRADO, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES

Forma de madeira c/ tabuas, (fornecimento do 
Material, montagem e desmontagem), 0,74m2/m, para 
tubos simples com DN 1200mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

50,00 0,740 37,00

6.2.13

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento 
consumo 0,107m3/m (área retirada em autocad 
conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 
simples com DN 500mm, incluindo materiais e serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

41,00 0,107 4,39

6.2.14

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento 
consumo 0,128m3/m (área retirada em autocad 
conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 
simples com DN 600mm, incluindo materiais e serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

45,00 0,128 5,76

6.2.15

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa para Berço de Enrocamento 
consumo 0,189m3/m (área retirada em autocad 
conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 
simples com DN 800mm, incluindo materiais e serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

103,00 0,189 19,47

6.2.16

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa  para Berço de Enrocamento 
consumo 0,275m3/m (área retirada em autocad 
conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 
simples com DN 1000mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

45,00 0,275 12,38

6.2.17

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Concreto fck 15 Mpa  para Berço de Enrocamento 
consumo 0,377m3/m (área retirada em autocad 
conforme detalhe do berço em projeto), para tubos 
simples com DN 1200mm, incluindo materiais e 
serviço.

Consumo do material x comprimento do 
tubo

50,00 0,377 18,85

6.2.18 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,50 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
500mm 

Somatório dos comprimentos em planta 41,00

6.2.19 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,60 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
600mm 

Somatório dos comprimentos em planta 45,00

6.2.20 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
800mm 

Somatório dos comprimentos em planta 103,00

6.2.21 TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 1,00 M
Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
1000mm

Somatório dos comprimentos em planta 45,00

6.2.22
TUBO CONCRETO ARMADO - PA1 NBR-8890 DN 
1200MM

Tubo de concreto armado - PA1 NBR-8890 DN 
1200mm

Somatório dos comprimentos em planta 50,00
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6.2.23

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 500mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 41,00

6.2.24

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 600mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 45,00

6.2.25

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 800mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 103,00

6.2.26

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 1000mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 45,00

6.2.27

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_03/2024

Assentamento de tubos de concreto DN 1200mm com 
junta em argamassa 1:3 cimento:areia, incluindo 
materiais e serviço.

Somatório dos comprimentos em planta 50,00
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ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

(m)
Largura média              

(m)
Áltura média          

(m)
Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 500mm x 
largura da vala  x altura média da vala

41,00 1,00 1,60 65,60

comprimento dos tubos DN 600mm x 
largura da vala  x altura média da vala

45,00 1,03 1,80 83,43

comprimento dos tubos DN 800mm x 
largura da vala  x altura média da vala

93,00 1,70 2,00 316,20

comprimento dos tubos DN 1000mm x 
largura da vala  x altura média da vala

45,00 2,02 2,30 209,07

comprimento dos tubos DN 1200mm x 
largura da vala  x altura média da vala

43,00 2,53 2,60 282,85

somatório do volume de escavação ∑ 957,15

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

(m)

Diametro 
externo         

(m)

Área do tubo       
(m)

Volume              
(m³)

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 500mm

41,00 0,60 0,28 11,48

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 600mm

45,00 0,71 0,40 18,00

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 800mm

93,00 0,96 0,72 66,96

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 1000mm

45,00 1,20 1,13 50,85

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 1200mm

43,00 1,44 1,63 70,09

somatório do volume do espaço ocupado 
pelo tubo

∑ 217,38

Volume da escavação - volume do 
espaço ocupado pelos tubos - volume da 
camada de concreto e brita do berço

608,33

6.2.28

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023

Reaterro das valas com material de 1º cat, com 
fornecimento de material, incluindo materiais, serviço e 
transporte. Obs: somente em trechos de tubulação que 

não estão embaixo da pista/passeio/ciclofaixa
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ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

(m)
Largura média              

(m)
Áltura média          

(m)
Volume              

(m³)

comprimento dos tubos DN 800mm x 
largura da vala  x altura média da vala

10,00 1,70 2,00 34,00

comprimento dos tubos DN 1200mm x 
largura da vala  x altura média da vala

7,00 2,53 2,60 46,05

somatório do volume de escavação ∑ 80,05

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

(m)

Diametro 
externo         

(m)

Área do tubo       
(m)

Volume              
(m³)

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 800mm

10,00 0,96 0,72 7,20

Volume do espaço a ser ocupado pelo 
tubo de DN 1200mm

7,00 1,44 1,63 11,41

somatório do volume do espaço ocupado 
pelo tubo

∑ 18,61

Volume da escavação - volume do 
espaço ocupado pelos tubos - volume da 
camada de concreto e brita do berço

49,80

6.2.30
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR PARA 
TUBO DE Ø50 EM CONCRETO INCLUINDO 
FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 
tubo de DN 500mm, incluindo formas, escavação, 
reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 2,00

6.2.31
BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 
tubo de DN 600mm, incluindo formas, escavação, 
reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 1,00

6.2.32
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 
tubo de DN 800mm, incluindo formas, escavação, 
reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 2,00

6.2.33
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 
tubo de DN 1000mm, incluindo formas, escavação, 
reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 1,00

6.2.34
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Boca para bueiro simples tubular em concreto para 
tubo de DN 1200mm, incluindo formas, escavação, 
reaterro e materiais

Somatório das unidades em planta 1,00

6.3 NIVELAMENTO E AJUSTE DAS CAIXAS EXISTENTES

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Quantidade  

(un)

6.3.1
NIVELAMENTO E AJUSTE DAS CAIXAS DE 
CAPTAÇÃO EXISTENTES, CONSIDERANDO 
MATERIAL E SERVIÇO

Nivelamento e ajuste das caixas existentes para 
permitir a regularização com o pavimento, 
considerando material e serviço

Somatório das unidades em planta 10,00

6.2.29
REATERRO DAS VALAS COM BRITA N. 2, 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Reaterro das valas com brita  nº 2, incluindo materiais, 
serviço e transporte. Obs: reaterro em brita em toda 

tubulação que ficará embaixo da 
pista/passeio/ciclofaixa
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7 PAVIMENTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA
7.1 PAVIMENTAÇÃO NOVA ONDE TEM REMENDO PROFUNDO

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

da pista         
(m)

Largura para 
trabalhabilidad
e para os dois 

lados (m)

Área da 
pavimentação 
onde será feito 

o remendo 
profundo (m2)

Espessura      
(m)

Volume              
(m³)

7.1.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM MACADAME SECO (COM 
TRANSPORTE)

Camada de macadame seco e=100cm, com uso de 
caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor 
de agregados, rolo compactador tanden e pneus 
incluindo operador, materiais e transporte

Área da pavimentação asfáltica + 
excedente de cada lado para 
trabalhabilidade x comprimento da pista x  
altura da camada de macadame seco

400,00 1 400,00

7.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM 
TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  e=15cm, com 
uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou 
distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e 
pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e 
transporte

Área da pavimentação asfáltica +  
excedente de cada lado para 
trabalhabilidade x comprimento da pista x 
altura da camada de brita graduada

400,00 0,15 60,00

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Área               
(m²)

Peso Especifico              
(t)

Espessura              
(m)

Volume              
(m³)

Peso                      
(t)

7.1.3
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI)

Imprimação com emulsão asfáltica de imprimação 
(EAI), taxa de 1,3 kg/m2, com uso de espargidor, 
trator de pneus, incluindo operador e material

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

400,00

7.1.4
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

400,00

7.1.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento  (e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 
da camada de CAUQ

400,00 2,5548 0,035 14,00 35,77

7.1.6
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

400,00

7.1.7

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento  (e=3,50cm), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 
da camada de CAUQ

400,00 2,5548 0,035 14,00 35,77

DMT           
(km)

Peso                      
(t)

(txKm)

7.1.8
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 
mais proxima (DMT 51Km)

Transporte de CAUQ considerando a 
Usina mais próxima

51,00 71,54 3.648,54
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7.2 PAVIMENTAÇÃO NOVA ONDE TEMOS OS LIMPA RODAS

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

da pista         
(m)

Largura para 
trabalhabilidad
e para os dois 

lados (m)

Área da 
pavimentação 
onde será feito 
os limpa rodas 

(m2)

Espessura      
(m)

Volume              
(m³)

7.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Camada de macadame seco e=30cm, com uso de 
caminhão basculante, pá carregadeira ou distribuidor 
de agregados, rolo compactador tanden e pneus 
incluindo operador, materiais e transporte

Área da pavimentação asfáltica + 
excedente de cada lado para 
trabalhabilidade x comprimento da pista x  
altura da camada de macadame seco

168,46 0,3 50,54

7.2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Camada de brita graduada compactada  e=15cm, com 
uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou 
distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e 
pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e 
transporte

Área da pavimentação asfáltica +  
excedente de cada lado para 
trabalhabilidade x comprimento da pista x 
altura da camada de brita graduada

168,46 0,15 25,27

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Área               
(m²)

Peso Especifico              
(t)

Espessura              
(m)

Volume              
(m³)

Peso                      
(t)

7.2.3
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Imprimação com emulsão asfáltica de imprimação 
(EAI), taxa de 1,3 kg/m2, com uso de espargidor, 
trator de pneus, incluindo operador e material

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

168,46

7.2.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

168,46

7.2.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento  (e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

168,46 2,5548 0,035 5,90 15,07

7.2.6
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

168,46

7.2.7

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento  (e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

168,46 2,5548 0,035 5,90 15,07

DMT           
(km)

Peso                      
(t)

(txKm)

7.2.8
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 
mais proxima (DMT 51Km)

Transporte de CAUQ considerando a 
Usina mais próxima

51,00 30,14 1.537,14
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7.3 PAVIMENTAÇÃO SOBRE NOVAS REDES DE DRENAGEM

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento  

da pista         
(m)

Largura para 
trabalhabilidad
e para os dois 

lados (m)

Área da 
pavimentação 
referente aos 
cortes feitos 

para passar as 
novas 

drenagens 
sobre a pista 

existente

Espessura      
(m)

Volume              
(m³)

7.3.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM 
TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  e=15cm, com 
uso de caminhão basculante, pá carregadeira ou 
distribuidor de agregados, rolo compactador tanden e 
pneus e caminhão pipa, incluindo operador, materiais e 
transporte

Área sobre a escavação feita para as 
dreanagens, onde já tem reaterro em 
brita 02

1568,80 0,15 235,32

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Área               
(m²)

Peso Especifico              
(t)

Espessura              
(m)

Volume              
(m³)

Peso                      
(t)

7.3.2
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (EAI)

Imprimação com emulsão asfáltica de imprimação 
(EAI), taxa de 1,3 kg/m2, com uso de espargidor, 
trator de pneus, incluindo operador e material

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

1568,80

7.3.3
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

1568,80

7.3.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento  (e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 
da camada de CAUQ

1.568,80 2,5548 0,035 54,91 140,28

7.3.5
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

1568,80

7.3.6

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Construção de pavimento com aplicação de concreto 
betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento  (e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, 
rolo compactador tandem e de pneus,  incluindo 
operador e materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 
da camada de CAUQ

1.568,80 2,5548 0,035 54,91 140,28

DMT           
(km)

Peso                      
(t)

(txKm)

7.3.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 
mais proxima (DMT 51Km)

Transporte de CAUQ considerando a 
Usina mais próxima

51,00 280,56 14.308,56
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7.4 FRESAGEM de 2cm e RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA SUPERFICIAL de 7cm (3,50 + 3,50)

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Fator de 

empolamento
Comprimento  

(m)
Espessura              

(m)

Área total a ser 
pavimentado - 

área dos 
remendos 

profundos - 
área dos limpa 

rodas - área 
das escavações 
da drenagem           

(m²)

Volume              
(m³)

7.4.1

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM 
LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU 
IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

Fresagem continua de revestimento betuminoso, 
e=2cm

Expessura da fresagem X área de 
fresagem retirada no AutoCad (área total 
da pavimentação - remendo profundo - 
valas das tubulações - limpa rodas)

0,02 11.632,88 232,66

Fator de 
empolamento

DMT           
(km)

Volume       
(m³)

Volume       
(m³xKm)

Peso                      
(t)

7.4.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte de material proveniente do fresamento 
empolado em 25% para o bota fora (DMT 3Km)

Transporte do volume proveniente da 
fresagem x fator de empolamento x DMT

1,25 3,00 232,66 872,48

Área               
(m²)

Peso Especifico              
(t)

Espessura              
(m)

Volume              
(m³)

7.4.3
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

11.632,88

7.4.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Reperfilamento de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
(e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, rolo 
compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 
materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 
da camada de CAUQ

11.632,88 2,5548 0,035 407,15 1.040,19

7.4.5
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 com 
limpeza da superficie, com uso de espargidor, trator de 
pneus, incluindo operador e materiais 

Área de pavimentação retirada em 
AutoCad

11.632,88

7.4.6

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Reperfilamento de pavimento com aplicação de 
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 
(e=3,5cm), com uso de vibroacabadora, rolo 
compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 
materiais 

Área da pavimentação asfáltica x altura 
da camada de CAUQ

11.632,88 2,5548 0,035 407,15 1.040,19

DMT           
(km)

Peso                      
(t)

(txKm)

7.4.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 
mais proxima (DMT 51Km)

Transporte de CAUQ considerando a 
Usina mais próxima

51,00 2.080,38 106.099,38
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7.5 FAIXA ELEVADA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO

Comprimento 
da faixa 

(largura da 
pista)               
(m)

Largura da 
faixa              
(m)

Quantidade           
(u n)

Espessura      
(m)

Volume              
(m³)

7.5.1
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB 
BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (COM 
TRANSPORTE)

Camada de brita graduada compactada  e=12cm para 
elevação da faixa, com uso de caminhão basculante, 
pá carregadeira ou distribuidor de agregados, rolo 
compactador tanden e pneus e caminhão pipa, 
incluindo operador, materiais e transporte

Área da plataforma x quantidade de 
faixas x espessura da elevação da faixa

7,00 4,00 4,00 0,12 13,44

Comprimento 
da rampa 

(largura da 
pista)               
(m)

Largura da 
rampa              

(m)

Quantidade           
(un)

Área               
(m²)

7.5.2
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Pintura de ligação RR-2C taxa de 0,8 l/m2 Área  da Rampa x quantidade de rampas 7,00 1,50 8,00 84,00

DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)
Peso Especifico              

(t)

Área de CAUQ 
para execução 

da rampa 
(0,09m³/m)

Volume              
(m³)

Peso                      
(t)

7.5.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_10/2025

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ), com uso de vibroacabadora, rolo 
compactador tandem e de pneus,  incluindo operador e 
materiais 

Somatória dos comprimentos das 
rampas x área de cauq para execução da 
rampa (0,09m³/m)

56,00 2,5548 0,09 5,04 12,88

DMT           
(km)

Peso                      
(t)

(txKm)

7.5.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Transporte do Concreto Asfáltico considerando a usina 
mais proxima (DMT 51Km)

Transporte de CAUQ considerando a 
Usina mais próxima

51,00 12,88 656,88

7.6 MEIO FIO

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Comprimento               

(m)

7.6.1
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 1 
(ARREDONDADO) (6X10)X10X30,  COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 1 (arredondado) 
(6x10)x10x30, incluindo escavação, materiais e serviço

Somatório dos comprimentos em planta 1225,00

7.6.2
MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO TIPO 2 
(RETO) 6X6X30,  COM FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

Meio fio Pré Moldado de concreto Tipo 2 (reto) 6x6x30, 
incluindo escavação, materiais e serviço

Somatório dos comprimentos em planta 1445,00
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8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ITEM  SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/INSUMO DESCRIÇÃO DO CÁLCULO
Área do 
simbolo        

(m²)

Quant.               
(un)

Comprimento               
(m)

Largura               
(m)

Área               
(m²)

8.1
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa elevada (faixas de pedestre da 
plataforma) com tinta acrilica branca, incluindo 
materiais e serviço

Área retirada em CAD 300,00

8.2
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa continua simples ou dupla e=10cm 
com espaçamento de 10cm entre as faixas com tinta 
acrilica amarela, incluindo materiais e serviço 

Quantidade de faixas x Comprimento da 
faixa x Largura da faixa

3028,00 0,10 302,80

8.3
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa continua simples e=10cm com tinta 
acrilica branca, incluindo materiais e serviço

Comprimento da faixa x Largura da faixa 4027,00 0,10 402,70

8.4
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - 
ESPESSURA DE 0,6 MM

Pintura de faixa tracejada simples e=10cm 
comprimento 1,00m com intervalo de 1,00m com tinta 
acrilica amarela, incluindo materiais e serviço

(Comprimento de aplicação da faixa / 2) 
x 1 x Largura da faixa

175,00 0,10 8,75
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8.5

PLACA DE INDICAÇÃO DO NOME DA RUA 25 X 50 
CM, COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 
CONCRETO

Placa de indicação do nome da rua 25 x 50 cm com 
poste de aço galvanizado  chumbada em sapata de 
concreto, (fornecimento dos materiais e instalação)

Somatório de unidades retirada do 
projeto

9,00

8.6

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (Ø 50CM) 
COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 
CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 
redonda (Ø 50cm) com chapa de aço e poste em aço 
galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 
projeto

10,00

8.7

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: RETANGULAR 
(60X80CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 
CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 
retangular (60x80cm) com chapa de aço e poste em 
aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 
projeto

6,00

8.8

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, QUADRADA 
(45X45CM) E OCTOGONAL (LADOS DE 25CM) COM 
CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 
CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 
DUPLA, quadrada (45x45cm) e octogonal (lados de 
25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, 
chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 
projeto

5,00

8.9

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: DUPLA, QUADRADA 
(45X45CM) E REDONDA (Ø 50CM) COM CHAPA DE 
AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, 
CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 
DUPLA, quadrada (45x45cm) e redonda (Ø50cm) com 
chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada 
em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 
projeto

2,00

8.10

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU 
ADVERTENCIA VERTICAL: TRIPLA, QUADRADA 
(45X45CM), REDONDA (Ø 50CM) E RETANGULAR 
(50X25CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO 
GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE 
CONCRETO

Placa de Regulamentação e ou Advertencia vertical: 
TRIPLA quadrada (45x45cm), redonda (Ø50cm) e 
retangular (50X25cm) com chapa de aço e poste em 
aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto

Somatório de unidades retirada do 
projeto

5,00

 Rio do Sul, 18 de março de 2026

WALTER DALPIAZ JUNIOR
Engenheiro Civil  - CREA/SC 075658-9

___________________________________________
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