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CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição COMP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 3.474,60 3.870,90
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 133,38 149,08
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 55,56 61,87
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 34,32 38,09

Composição COMP_02 SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA. M2 0,64 0,70
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0036 29,39 32,64
SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0036 22,35 24,54
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 22,53 24,73

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,00254 1,75 1,75

Composição COMP_03 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE COCNRETO REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M 12,90 13,39

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,06 137,69 140,94

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01 60,69 63,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 22,53 24,73

SINAPI 100480
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,002 891,34 910,92

Composição COMP_04
CAMADA DE BRITA Nº 2 PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE CONCRETO, COM AUXILIO DE 
RETRO ESCAVADEIRA SOBRE RODAS

M3 225,67 228,01

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,05 112,50 112,50

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 30 1,94 1,96

SINAPI 95427
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 30 0,80 0,81

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,1 137,69 140,94

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,005 60,69 63,94

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,53 24,73

Composição COMP_05 ATERRO DA VALA DE DRENAGEM COM PEDRA BRITA Nº 02 M3 169,14 170,21
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 112,50 112,50

SINAPI 95877
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11,3 1,94 1,96

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,25 137,69 140,94

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 
6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,005 60,69 63,94

Composição COMP_06 CAIXA DE INSPEÇÃO TUBO DE Ø40CM UN 1.852,67 1.896,93
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16,04 8,41 8,50

SINAPI 89462
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 3,96 130,72 134,99

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,684 59,38 63,58

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,68 558,86 566,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 32,23 35,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 22,53 24,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 31,96 35,29

SINAPI 98114
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 
M. AF_12/2020 UN 1 630,41 636,49

Composição COMP_07 CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE Ø50CM A Ø80CM UN 1.304,39 1.349,70
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16,04 8,41 8,50

SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,96 151,46 157,53

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,684 59,38 63,58

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,68 558,86 566,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 32,23 35,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 22,53 24,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 31,96 35,29

Composição COMP_08 CAIXA DE JUNÇÃO PARA TUBO Ø40CM UN 860,88 894,58
SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 8,13 8,41 8,50

SINAPI 89478
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 2,8 151,46 157,53

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 
DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,4 59,38 63,58

SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,35 558,86 566,92

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 32,23 35,59
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 22,53 24,73
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 31,96 35,29

Composição COMP_09
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL, Ø50CM COM CHAPA DE AÇOE 
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADO EM SAPATA DE CONCRETO.

UND 603,02 612,18

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,56 0,56

Cotação 34723_COT_02 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,2827 924,00 924,00
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,35 8,93 8,93
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,53 24,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,96 35,29

SINAPI 92335
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 3,1 84,50 86,04

SINAPI 102474
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 666,31 675,99

Composição COMP_10
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTENCIA VERTICAL, (0,6x0,8CM) COM CHAPA DE AÇOE 
POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADO EM SAPATA DE CONCRETO.

UND 787,56 796,72

SINAPI-I 13246
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", 
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE UN 4 0,56 0,56

Cotação 34723_COT_02 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,48 924,00 924,00
SINAPI-I 565 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M M 0,6 8,93 8,93
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,53 24,73
SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 31,96 35,29

SINAPI 92335
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 M 3,1 84,50 86,04

SINAPI 102474
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 
ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,054 666,31 675,99
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