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Composição COMP_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 2.932,20 3.269,08
SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 131,59 147,07
SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 55,56 61,87
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 34,32 38,09

Composição COMP_02
ESCAVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ESGOTO/DRENAGEM DAS 

RESIDÊNCIAS - INCLUSO MATERIAL
UND 254,55 265,01

SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 4 38,76 41,23
SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 0,0675 87,69 96,24

SINAPI-I 20157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3 18,33 18,33
SINAPI-I 20151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2 19,30 19,30

Composição COMP_03

CAIXA DE CAPTAÇÃO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE DN40CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E=10CM, LAJE ARMADA E GRELHA DE 

CONCRETO

UND 975,95 1.029,29

SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 4,35 9,54 9,59
SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,56 9,67 9,78
SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,48 9,70 9,90

SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 4,02 151,57 160,09
SINAPI-I 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2 12,00 12,00

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0714 545,71 553,50

SINAPI-I 123

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS L 0,05 7,14 7,14
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 30,13 33,24
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 31,65 34,96

SINAPI 97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,0616 2.564,76 2.728,49

Composição COMP_04 CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 (CJ2) - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA UND 1.283,46 1.326,13
SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16 9,54 9,59

SINAPI 89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,96 145,48 151,27

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,684 57,58 61,57

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,68 545,71 553,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 30,38 33,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 22,17 24,33
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 30,13 33,24

Composição COMP_05 EXTENSÃO DE TUBO REDE DE ESGOTO, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA VB 685,67 725,13

SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 3,2 151,57 160,09

SINAPI 94968

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05 449,43 457,72

SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE 

EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024 M2 6,4 27,84 29,68

Composição COMP_06
ATERRO DO PASSEIO PÚBLICO/CANTEIRO PARA TRAVAMENTO DO MEIO FIO, COM AUXILIO DE

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS
M3 11,59 12,14

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,041 136,54 139,61

SINAPI 5877

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL 

MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,054 61,73 64,80
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 22,17 24,33

Composição COMP_07
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LOCAÇÃO DE OBRA, NIVELAMENTO DRENAGEM, GREIDE DE 

TERRAPLANAGEM
M2 1,26 1,39

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0196 27,86 30,92
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 13,78 15,16
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 21,82 24,16
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 22,17 24,33

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,05 1,75 1,75

Composição COMP_08 TAMPA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE CAPTAÇÃO UND 76,03 77,51

SINAPI-I 1345

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM M2 0,44 97,65 97,65

SINAPI-I 43127

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, 

LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM M2 0,24 35,96 35,96

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,024 535,81 545,79
SINAPI-I 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,15 27,34 30,61
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 22,17 24,33
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 30,38 33,51

Composição COMP_09

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM -COM  CAMADA DE 7CM DE PÓ DE PEDRA E 2CM DE REJUNTE COM AREIA 

MÉDIA

M2 86,18 87,06

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0066 160,00 160,00

SINAPI-I 712

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* 

CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL M2 1,0038 67,89 67,89
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,075 105,71 105,71
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683 30,13 33,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683 22,17 24,33

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 10,84 10,84

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0787 0,72 0,72

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 11,55 11,55

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0804 1,02 1,02

Composição COMP_10

POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO

AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2", COM PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO  

ESMALTADA (PARE - R1)

UND 430,94 431,32

Cotação COT_02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO - R1 (PARE) DN60 EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA UND 1 161,10 161,10

Cotação COT_01

POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO

EM CHAPA DE AÇO ESMALTADAAÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2" UND 1 250,00 250,00

SINAPI 102486

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,028 708,74 722,21

Composição COMP_11

POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO

AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2",  COM PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

RUA, 45CM X 20CM (2 PLACAS)

UND 415,36 415,73

Cotação COT_04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO UND 2 75,00 75,00

Cotação COT_01

POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO

EM CHAPA DE AÇO ESMALTADAAÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2" UND 1 250,00 250,00

SINAPI 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,028 548,47 561,87
0,00 0,00

Composição COMP_12
POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO

AÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2",  COM PLACA DE AÇO ESMALTADA DE ADVERTÊNCIA (KM)
UND 426,46 426,83

Cotação COT_03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - DN 60 EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA UND 1 161,10 161,10

Cotação COT_01

POSTE DE SINALIZAÇÃO PARA PLACA DE TRÂNSITO - CILÍNDRICO

EM CHAPA DE AÇO ESMALTADAAÇO GALVANIZADO 3,5M - DN 2" UND 1 250,00 250,00

SINAPI 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,028 548,47 561,87
0,00 0,00

Composição COMP_13
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS (155HP)
M3 14,58 14,90

SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,3 9,08 9,26
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0149 22,17 24,33

SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0091 104,76 107,83

SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0055 272,73 275,80
0,00 0,00

Composição COMP_14 CAIXA DE INSPEÇÃO DE DN 40CM UND 1.911,46 1.959,91
SINAPI 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 16,04 9,54 9,59

SINAPI 89478

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 3,96 145,48 151,27

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,684 57,58 61,57

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,68 545,71 553,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,387 30,38 33,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,569 22,17 24,33
SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157 30,13 33,24

SINAPI 98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 

M. AF_12/2020 UN 1 627,62 633,40

Composição COMP_15
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400MM JUNTA RÍGIDA
M 12,16 12,59

SINAPI 5680

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0124 136,54 139,61

SINAPI 5681

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0197 59,15 62,22
SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029 23,86 26,21
SINAPI 88252 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025 22,00 24,14

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,011 733,06 751,57
0,00 0,00

Composição COMP_16 CAIXA DE JUNÇÃO TUBO DE DN40 (CJ1) - INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA UND 1.060,51 1.125,24

SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 2,88 151,57 160,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,38 33,51
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 22,17 24,33

SINAPI 97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 M3 0,12 2.564,76 2.728,49

SINAPI 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_08/2022 M2 2,88 57,58 61,57

SINAPI 96620

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 M3 0,12 815,37 846,69

Data Eva Scheila Mariani Esser
146919-8

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

30/06/2025
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