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N° OPERAGAO N° TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0[PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA REFORMA CORPO DE BOMBEIROS
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
FLORIANOPOLIS 07-25 (N DES.) REFORMA DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS ITUPORANGA 20,34% 0,00% 0,00%
o]
g
o}
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
N
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (R$)
1. REFORMA CORPO DE BOMBEIROS - 98.800,77 |
1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL - 5.919,84
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
1.1.1. SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 24,00 147,07 BDI 1 176,98 4.247,52 | RA
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS
1.1.2. SINAPI 100309 COMPLEMENTARES H 32,00 43,43 BDI 1 52,26 1.672,32 | RA
1.2. REVESTIMENTO EXTERNO - 684,00
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.2.1. SINAPI 97631 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 9,00 13,66 BDI 1 16,44 147,96 | RA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE
122 Sl GLERY PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 M2 9,00 e BDI1 7.30 65,70 | RA
L. AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
1.23. Sl foac PANOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, M2 9,00 RS BDI1 52,26 470,34 | RA
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
1.3. PINTURA DE PAREDES (INTERNA E EXTERNA) ) - 61.276,49
1.3.1. Composigdo COMP_07 I(?SO(I)":‘A':ACER’,\‘ABO DIZ LUOUEISIFARIA PN S0 1 IHEINA HE-SS [HESalok M2 80,00 3,43 BDI 1 4,13 330,40 | RA
1.3.2. Composigao COMP_01 LIXAMENTO MECANIZADO PARA PINTURA M2 2.693,00 3,66 BDI 1 4,40 11.849,20 | RA
. . INSTALAQ/:\O DE ANDAIME METALICO DE ENCAIXE PARA EXECUQAO DE
1.3.3. Composigdo COMP_02 PINTURA EM ALTURA. M 30,00 28,07 BDI 1 33,78 1.013,40 | RA
CORREQ/:\O DE FISSURAS EM PAREDES, COM SELANTE ELASTICO
1.3.4. Composicdo COMP_03 FLEXIVEL, INCLUINDO DUAS DEMAOS DE SELADOR ACRILICO PREMIUM - M 50,00 9,54 BDI 1 11,48 574,00 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
. APLICAQAO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRILICO EM PAREDES
1.3.5. Composicao COMP_06 INTERNAS E EXTERNAS. M2 325,00 4,95 BDI 1 5,96 1.937,00 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQ/:\O MANUAL EM PAREDES,
1.3.6. SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 2.115,00 13,47 BDI 1 16,21 34.284,15 | RA
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAQ/:\O MANUAL EM TETO,
1.3.7. SINAPI 88488 DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 578,00 16,23 BDI 1 19,53 11.288,34 | RA
1.4. PINTURA DE MURETA E TORRE DO RESERVATORIO - 3.303,20
. REPAROS EM REVESTIMENTO, INCLUINDO DEMOLI(;/:\O DA ARGAMASSA
1.4.1. Composicao COMP_05 EXISTENTE E APLICACAO DE NOVA ARGAMASSA. M2 10,00 22,59 BDI 1 27,18 271,80 | RA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
1.4.2. SINAPI 88417 EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE M2 143,60 17,54 BDI 1 21,11 3.031,40 [ RA
EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 03/2024
1.5. PINTURA DE SUPERFICIES EM MADEIRA - 555,80
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1.5.1. SINAPI 102193 :Iﬁ'\?g;;? IS UARIERA AR AHLIGAGAO D12 LMD O Y AR M2 34,50 2,44 BDI 1 2,94 101,43 | RA
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA
1.5.2. SINAPI 102205 MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021 M2 34,50 10,94 BDI 1 13,17 454,37 | RA
1.6. PINTURA DE SUPERFICIES METALICAS - 15.854,64
1.6.1. Composigao COMP_01 LIXAMENTO MECANIZADO PARA PINTURA M2 372,00 3,66 BDI 1 4,40 1.636,80 | RA
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
1.6.2. Composigédo COMP_04 SINTETICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES M2 372,00 31,76 BDI 1 38,22 14.217,84 | RA
METALICAS EXECUTADO EM OBRA.
1.7. PINTURA DE PISO - 10.908,90
171, SINAPI 102488 'I:EE(I;?ZFBC;']DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. M2 122,00 448 BDI 1 539 657,58 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
1.7.2. SINAPI 102494 INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021 M2 116,40 66,64 BDI 1 80,19 9.334,12 | RA
PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM,
1.7.3. SINAPI 102507 APLICAGAO MANUAL. AF 05/2021 M 56,00 7,15 BDI 1 8,60 481,60 | RA
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2
1.7.4. SINAPI 102491 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 16,50 21,94 BDI 1 26,40 435,60 | RA
1.8. REMOGAO DE ENTULHO - 297,90
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.8.1. SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 5,00 10,25 BDI 1 12,33 61,65 | RA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
1.82. S o810 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 LELLL 75,00 ke ERl 315 236,25 | RA

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federag3o indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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ITUPORANGA . .
Local Documento assinado digitalmente Responsavel Técnico

g “b HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO Nome: HENRIQUE DUARTE SALES CARVALHO
sexta-feira, 15 de agosto de 2025 Data: 01/10/2025 14:20:19-0300 CREA/CAU: 119279-5

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
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